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TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA ZA POVECANJE TOPLINSKE ZASTITE
VANJSKE OVOJNICE VISESTAMBENE ZGRADE
ZGRADA U ULICI: AUGUSTA SENOE 3 U LUDBREGU
Napomena: Kod stavki troSkovnika koje se odnose na pojedine materijale,opremu i uredaje, koji
mogu biti od raznih proizvodaca, dopusta se odstupanje 3% u odnosu na navedene tehnicke
karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti
narusena.

Napomena: Kod navodenja, odnosno upucivanja na pojedine norme (u op¢im uvjetima i tehnic¢kim
uvjetima uz troSkovnik, te u samom troskovniku) vrijedi navedena norma ili jednakovrijedni standard
osiguranja kvalitete.

A/PROCELJA
I. PRIPREMNI RADOVI

Organizacija gradilista, pribavljanje privremenih priklju¢aka gradiliSta, opskrbom vodom i elektricnom
energijom, prijava po€etka gradenja i sl. Obradun pausalno.

| pausal | |

Montirati plo€u s podacima o gradevini, investitoru, odobrenju za gradenje, projektantu, nadzoru i
izvoditeljima radova. Uklanjanje plo¢e po dovrSetku radova uklju€eno u cijenu.

[ kom | 1,00] | 0,00

Dobava, postava, skidanje i otprema tunelske skele - prolaza za pjeSake, izradenog od beSavnih cijevi i
potrebnih spojnih elemenata, sa svim potrebnim ukruc¢enjima i sidrenjima. Pokrov tunela izraditi od mosnica (
fosni ) polozenih jedne do druge, a preko njih postaviti bitumensku lijepenku s preklopom minimalno ili
alternativno PVC foliju. Nakon postave skele potrebno je izvesti svu signalizaciju kako to nalazu propisi ZNR-
u. lzvodac¢ radova duzan je u nivou plo¢nika izvesti ogradeni prostor za odlaganje potrebnih materijala, a u
skladu s rjeSenjem 0 zauzimanju javno - prometne povrsine, sto je ukljuc¢eno u cijenu skele. Obraun se vrsi
po m? vertikalne projekcije povrsine skele. U cijenu uradunati i naknadu za zauzimanje javne povrsine.
Uklju€ene su fasade na kojima se nalaze ulazi u objekt. Visina tunela 3m.

[ m® | 25,00 | 0,00

Dobava, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od beSavnih cijevi (visina montaze do 10,00 m
visine ukupno sa visinom prolaza za pjeSake), na veé postavljenu tunelsku skelu. Skelu izvesti prema
postojec¢im propisima ZNR-u i u svemu kako je opisano u opéim uvjetima. U jedini¢nu cijenu ukljugiti i zastitni
zastor od jutenih ili plasti¢nih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj povrsini. Skelu je
potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti
pomoéne Zeljezne ili drvene ljestve - penjalice u svrhu vertikalne komunikacije po skeli. Prije izvedbe skele
izvodac je duzan izraditi projekt skele Sto je u cijeni stavke. U cijeni je i osiguranje i zastita na rubnim
dijelovima skele. Obraéun se vrsi po m? vertikalne projekcije povrsine skele.

[ m? | 1.550,00] | 0,00|

Dobava, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od beSavnih cijevi na balkonima, terasama
loggiama za potrebe uredenja podgleda balkona, uredenja zidanih ograda i drugih radova vezanih za
uredenje gornjih balkona, ograda i sl. Sve ostalo kao u prethodnoj stavci.

Obracun je po m2. U cijenu ukljuciti otezanja zbog malih montiranih segmenata.

[ m* | 84,00| | 0,00
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TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA ZA POVECANJE TOPLINSKE ZASTITE
VANJSKE OVOJNICE VISESTAMBENE ZGRADE
ZGRADA U ULICI: AUGUSTA SENOE 3 U LUDBREGU
Napomena: Kod stavki troSkovnika koje se odnose na pojedine materijale,opremu i uredaje, koji
mogu biti od raznih proizvodaca, dopusta se odstupanje £3% u odnosu na navedene tehnicke
karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti
narusena.
6.  Zastita svih vanjskih otvora, odnosno postojeCe vanjske stolarije zastithom folijom. U cijenu je uraCunat sav
rad, materijal i pomoéni materijal. Obracun po m?.
[ m> [ 16850 | 0,00
I. PRIPREMNI RADOVI ukupno Kn | 0,00]
Il. DEMONTAZE | RUSENJA
1. Demontaza postojecih limenih i drugih elemenata na krovu uklju€ivo i kompletnu odvodnju oborinskih voda
sa svim fazonskim komadima, obujmicama i pri€vrS¢enjima. U cijenu je uraCunat sav potreban rad,
horizontalni i vertikalni prijenos te odvoz na deponij. Obradun po m'.Sav materijal koji se demontira i odvozi
na deponij mora postojati vaze¢a dokumentacija o adekvatnom zbrinjavanju otpada na odgovarajuci nacin.
*vertikalni oluci m' 90,00 0,00
*horizontalni oluci m' 66,50 0,00
*opSavi i kutni spojevi - obracdun prema kosoj
projekciji krova - demontaza svih opSva na krovu m?2 419,40 0,00
*gromobran - obraéun prema kosoj
projekciji krova m2 419,40 0,00
2. Demontaza i privremeno deponiranje raznih elemenata na procelju zgrade na mjesto prema odluci nadzornog

inZenjera i vlasnika ( predstavnika ) zgrade, te ponovna montaza nakon izvedbe radova te pustanje u
pogon, odnosno dovodenje u prvobitnu funkciju. Kod demontaze i ponovne montaze pojedinih elemenata
uzeti u obzir povecéanje debljine fasade nakon ugradnje termoizolacije. Ukoliko to utjeCe na tehnologiiju
pricvrs¢enja pojedinih dijelova na procelje, predmetno uvrstiti u jedini€nu cijenu ponovne montaze (npr.
produljivanje nosaca za klima jedinice, novi plin za punjenje klima jedinica i sl.) U cijenu je uracunat sav
potreban rad, alat i pomoéni materijal. Obracun po kom.

*parlafon s zvoncem, prekidaci kom 1,00 0,00
*kuéni broj, poStanski sanduci¢ kom 1,00 0,00
*antena - analogne i satelitske kom 21,00 0,00
*vanjska jedinica klima uredaja kom 10,00 0,00

Izmicanje elektoprikljuCka - elektoinstalacije izvodi
distributer, ili tvrtka koja ima ovlasti za radove na
elektroinstalaciji od strane distributera struje.
Nakon izmicanja elektoinstalacije izvrSiti sva
ispitivanja po propisima struke. Cijena rada
elektrodistrubutera i izvodada elektroradova nije
uvrStena u  troSkovnik,(definira  ju  lokalni
distributer/ovlasteni izvoda¢ radova) ve¢ samo
radovi na pripomoéi kao Sto su: skela, zastitna
ograda

kom 1,00 0,00
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TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA ZA POVECANJE TOPLINSKE ZASTITE
VANJSKE OVOJNICE VISESTAMBENE ZGRADE

ZGRADA U ULICI: AUGUSTA SENOE 3 U LUDBREGU
Napomena: Kod stavki troSkovnika koje se odnose na pojedine materijale,opremu i uredaje, koji
mogu biti od raznih proizvodaca, dopusta se odstupanje 3% u odnosu na navedene tehnicke
karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti
narusena.

Izmicanje plinskog priklju¢ka - plinske instalacije
izvodi distributer, ili tvrtka koja ima ovlasti za
radove na plinskim instalaciji od strane distributera
plina. Nakon izmicanja izvrsiti sva ispitivanja po
propisima struke. Cijena rada distrubutera i
izvodaca nije uvrdtena u troSkovnik,(definira ju
lokalni distributer/ovlasteni izvoda¢ radova) vec
samo radovi na pripomo¢i kao Sto su: skela,
zastitna ograda kom 1,00 0,00

Demontaza pokrova krova i obloge fasade iz bitumenske Sindre sa pripadnom podlogom od terpapira i
dasaka ili OSB plo¢a. Skida se sve do rozenica. Postoje¢a drvena konstrukcija je u zadovoljavaju¢em stanju i
nju nije potrebno mijenjati. U cijeni stavke ruSenje, horizontalni i vertikalni transporti, manipulativne radnje
prilikom transporta, odvoz na deponij, istovar te pristojba na deponiju.

*kosa projekcija krova m° 288,00 0,00

*mansarda - zidna "vertikalna" obloga m’ 131,40 0,00

Rus$enje slojeva poda na loggia-ma sa svim pripadnim slojevima kako slijedi:

- keramicke plocice

- cementni estrich

-hidroizolacija

-toplinska izolacija

Demontirani materijal utovariti i odvesti na gradski deponij. U cijeni stavke ruSenje, horizontalni i vertikalni
transporti, manipulativne radnje prilikom transporta, odvoz na deponij, istovar te pristojba na deponiju.

*svi slojevi na podnoj plogi [ m* | 57,80| | 0,00|

Pazljiva demontaza postojecih vanjskih pozicija
Demontaza vanjske drvene, plasti¢ne i metalne stolarije. Demontirani materijal utovariti i odvesti na gradski
deponij. U cijeni stavke pazljivo ruSenje, horizontalni i vertikalni transporti, manipulativhe radnje prilikom
transporta, odvoz na deponij, istovar te pristojba na deponiju.

*veliGine <2 m? kom 25,00 0,00
*veligine 2-3 m? kom 8,00 0,00
*veliéine > 5 m? kom 6,00 0,00
*veligine > 8 m? kom 2,00 0,00

Demontaza - ruSenje postojecih lulica za odvod oborinske vode sa loggia. SruSeni materijal utovariti i odvesti
na gradski deponij. U cijeni stavke ruSenje, horizontalni i vertikalni transporti, manipulativhe radnje prilikom
transporta, odvoz na deponij, istovar te pristojba na deponiju.

*|ulice za odvod oborinske vode [ kom | 15,00 [ 0,00|
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TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA ZA POVECANJE TOPLINSKE ZASTITE
VANJSKE OVOJNICE VISESTAMBENE ZGRADE

ZGRADA U ULICI: AUGUSTA SENOE 3 U LUDBREGU
Napomena: Kod stavki troSkovnika koje se odnose na pojedine materijale,opremu i uredaje, koji
mogu biti od raznih proizvodaca, dopusta se odstupanje 3% u odnosu na navedene tehnicke
karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti
narusena.

Ciscenje ( pranje ) povrsina prodelja i stropava prolaza radi uklanjanja dotrajalih slojeva boje, te uklanjanje
slabodrZece Zbuke s procelja zgrade do nosivog dijela. Pretpostavljena debljina sloja 2.5 -3.5 cm. Detaljan
pregled uklanjanja Zbuke nakon postavljene skele uz prisustvo nadzornog inZenjera. Na crtezu procelja
oznaditi ustanovljene neravnine i kotirati slabodrzec¢e povrsine. PovrSina uklanjanja Zbuke je pretpostavljena,

u cijenu ukljugiti odvoz Sute na gradski deponij. Obradun po m?.

* CiS¢enje ( pranje ) proCelja m? 1.056,00 0,00

* loSa Zbuka procelja m? 100,00 0,00

II.LDEMONTAZE | RUSENJA ukupno Kn [ 0,00]

[ll. IZOLATERSKI | FASADERSKI RADOVI

Dobava i ugradnja materijala za izvedbu povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) od
MINERALNE KAMENE VUNE HRN 13500, d= 14 cm, MW-materijal u skladu s HRN EN 13162
*deklarirana toplinska provodljivost Ad=0.035 W/mK po HRN EN 12667

*klasa gorivosti A1, HRN EN 13501-1

*otpor difuziji vodene pare y=1, HRN EN 12086

Faze izrade :

*postavljanje aluminijskog perforiranog sokl profila jednake Sirine kao debljina plo¢e kamene vune
*priévr§c¢ivanje izvesti nehrdajuc¢im vijcima na razmaku svakih 40-60 cm

*nanosenje polimerno-cementnog ljepila trakasto po rubovima i to¢kasto po sredini ploca

*nakon ljepljenja plo¢e se dodatno pri¢vr§cuju spojnicama (6-8) kom/m2, shema W,

*na rubnim dijelovima (dilatacijama sa susjednim zgradama), postavljaju se- rubni profili kao i oko otvora s tim
da je na dijagonalama otvora potrebno kao dodatno oja¢anje postaviti mrezicu veli¢ine 20x40 (30x50cm)
*na plo¢e kamene vune nanosi se polimerno- cementno ljepilo u koje se utiskuje tekstilno-staklena mrezica
alkalno otporna sa preklopima od 10 cm,koja se pregletava drugim slojem polimerno- cementnog ljepila
*nakon sus$enja 5-7 dana, prije izvodenja zavrSnog sloja potrebno je nanijeti impregnirajuéi sloj.

Sistem se izvodi na ab elementima i svim zidovima od blok opeke. Stavka ukljuuje postavljanje svih
potrebnih elemenata, rubnih profila za fasadu, alu i/ili pvc kutnika (sa mrezicom), otkapnih pvc profila na
istakama, otkapnih prozorskih pvc profila s mrezicom i oja¢anja na sve rubove, ¢o$kove, otvore, uglove i dr.
kao i obrada oko Spaleta s plo€ama od mineralne kamene vune debljine d=2.0 - 5.0 cm te nabava i
postavljanje kanala (antenski kabel i sl.).
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TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA ZA POVECANJE TOPLINSKE ZASTITE
VANJSKE OVOJNICE VISESTAMBENE ZGRADE

ZGRADA U ULICI: AUGUSTA SENOE 3 U LUDBREGU
Napomena: Kod stavki troSkovnika koje se odnose na pojedine materijale,opremu i uredaje, koji
mogu biti od raznih proizvodaca, dopusta se odstupanje 3% u odnosu na navedene tehnicke
karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti
narusena.

U svemu se pridrzavati uputa i specifikacija proizvodaca, pravila struke i standarda kvalitete. Obracun po m2
po HRN za Zbukanje.

Faze izrade :

*postavljanje aluminijskog perforiranog sokl profila jednake Sirine kao debljina ploCe *pricvrS¢ivanje
izvesti nehrdajuéim vijcima na razmaku svakih 40-60 cm

*nanosenje polimerno-cementnog ljepila kontinuirano po rubovima i to¢kasto po sredini plo¢a *nakon
liepljenja plo¢e se dodatno pri€vrSéuju spojnicama (6-8) kom/m2, shema T,

*na rubnim dijelovima postavljaju se rubni ( kutni ) profili kao i oko otvora s tim da je na Dijagonalama otvora
potrebno kao dodatno ojadanje postaviti mrezicu veli€ine 20x40 (30x50cm) *na ploCe
nanosi se polimerno- cementno ljepilo u koje se utiskuje tekstilno-staklena mreZica alkalno otporna sa
preklopima od 10 cm, koja se pregletava drugim slojem polimerno- cementnog ljepila

*nakon suSenja 5-7 dana, prije izvodenja zavrSnog sloja potrebno je nanijeti impregnirajuéi sloj.
Sistem se izvodi na ab elementima i svim zidovima od blok opeke. Stavka ukljuuje postavljanje svih
potrebnih elemenata, rubnih profila za fasadu, alu i/ili pvc kutnika (sa mreZicom), otkapnih prozorskih pvc
profila s mreZicom i ojaanja na sve rubove, ¢oSkove, otvore, uglove i dr. kao i obrada oko Spaleta s ploama
od mineralne vune debljine d=2.0 - 5.0 cm, te nabava i postavljanje kanala (antenski kabel i sl.). U svemu se
pridrzavati uputa i specifikacija proizvodaca, pravila struke i standarda kvalitete. Obradun po m2 po HRN za
Zbukanje.

fasada d=14 cm m? 1.140,50 0,00

obrada termoizolacijom LOGGIA: sa ¢ela i podgled|m?2 293,20 0,00
stropa d=5 cm

Izvedba zastitno dekorativne akrilatne Zbuke; 2 mm u zagladenoj ( kratz) strukturi u svemu prema uputama
proizvodaca, u boji prema izboru projektanta i dostupnoj ton karti. Podlogu prethodno impregnirati i pripremiti
prema uputama proizvodaca, sto je potrebno ukljugiti u cijenu. Detalje fasade izvesti prema dogovoru s

projektantom. Obradun po m? procelja.

*zavrsni sloj na termoizolacijskim plo€ama
fasade m? 1.433,70 0,00

Nabava materijala, izrada i postava toplinskog fasadnog sistema na dijelovima proc€eljnog zida prizemlja,
kako je ozna€eno u nacrtnoj dokumentaciji.(SOKL) Toplinski sustav se sastoji od :

plo¢a ekstrudiranog polistirena d=12 cm, XPS - materijal u skladu s HRN EN 13164. Ploce su lijepljene
polimer - cementnim mortom (polimer - cementni mort nanosi se u dva sloja imedu armiran alkalno
postojanom mrezicom od staklenih vlakana, ukupne debljine do 5 mm)

Stavka uklju€uje dobavu i postavu potrebnih profila (rubni sokl, i sl.). Sistem se izvodi na ab elementima i
zidovima od opeke, te betona. Sve radove treba izvesti isklju€ivo po uputama proizvodaca fasadnog sustava,
koriste¢i materijale, alate i nacin izvodenja po tehnologiji proizvodaca slojeva fasade i projekta fizike zgrade.

U cijeni m? komplet izvedene fasade obuhvatiti obradu svih Spaleta, rubova, bridova, postave rubnih profila,
otkapnih profila, zavrSetaka, spojeva, prodora. Sve komponente moraju se ugraditi od istog proizvodaca ili

zastupnika. Za ugradeni sustav priloZiti izjave o sukladnosti. Obradun po m? prodelja, sve komplet.

* zidovi progelja [ m 52,20 0,00
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TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA ZA POVECANJE TOPLINSKE ZASTITE
VANJSKE OVOJNICE VISESTAMBENE ZGRADE

ZGRADA U ULICI: AUGUSTA SENOE 3 U LUDBREGU

Napomena: Kod stavki troSkovnika koje se odnose na pojedine materijale,opremu i uredaje, koji
mogu biti od raznih proizvodaca, dopusta se odstupanje 3% u odnosu na navedene tehnicke
karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti

narusena.

Izvedba zastitno dekorativne Zbuke teraplast ili kulirplast, 2 mm u zagladenoj strukturi u svemu prema
uputama proizvodaca, u boji prema izboru projektanta i dostupnoj ton karti. Podlogu prethodno impregnirati i
pripremiti prema uputama proizvodaca, Sto je potrebno ukljuditi u cijenu. Detalje SOKLA izvesti prema

dogovoru s projektantom. Obraéun po m? proéelja.

*zavrsni sloj na termoizolacijskim plo¢ama fasade

m2

52,20

0,00

[ll. IZOLATERSKI | FASADERSKI RADOVI ukupno Kn

IV. IZVEDBA TOPLINSKE IZOLACIJE KOSOG
KROVA | STROPOVA

IZVEDBA POVISENJA ROZENICA | TOPLINSKA IZOLACIJA KROVA:
Potrebno je izvrsiti nadviSenje kosih dijelova krova iznad grijanog prostora. Predmetno poviSenje povisiti na

potrebnu ukupnu visinu do 20 cm.

0,00]

- dobava i ugradnja drvenih gredica dim 8*10 cm i njihovo pri€vr§cenje na postojece rozenice. Pricvrstiti sa
vijéastim €avlima 3,5*150 mm sa predbusenjem. Max razmak izmedu Cavala je 50 cm.

Izolacija krovista ( izvedba sustava ventiliranog krova) - Nabava materijala, izrada i postava slojeva krova

redom kako slijedi:

*postava mineralne vune izolacijska plo¢a d=20 cm A=0,039

*dobava i postava drvovlaknastih OSB plo¢a d=20 mm, premazana je fungicidom protiv truljenja i crvoto€ine.

Dobava i montaza oplatne krovne folije min 700 g/m2, paronepropusna bitumenska podlozna membrana,
gorniji sloj perforirana tkanina, elastomerni bitumen visoke kvalitete, samoljepljivi uzduzni spojevi. Na
uvalama postaviti dodatni sloj. Trake Sirine 1 m se polazu tako da se donja podvlaci pod gornju, sve odraditi
prema pravilima struke i uptama proizvodaca, do pune funkcionalnosti. Odraditi kompletnu pripremu za
postavu pokrova ( stavka obloge limom obuhvaéena u LIMARSKIM RADOVIMA)

Napomena: Ukoliko se nakon skidanja pokrova utvrdi da je postoje¢a daska loSa i dotrajala: istu zamijeniti
novom. Pojedine daske koje su u dobrom stanju pazljivo demontirati i iskoristiti za ponovnu ugradnju. Bududéi
je postojeci krov dotrajao i prokiSnjava na pojedinim dijelovima, postoje¢a termoizolacija je izgubila svoja
prvobitna toplinskoizolacijksa svojstva, te je ispu potrebno zamijeniti u cijelosti sa novom mineralnom vunom,

odgovarajucih svojstava i u propisanoj debljini. ( Opisano na pocetku stavke).

ukupna povrsina krova koji je potrebno
termoizolirati ( kosi rov iznad grijanog prostora)

m2

230,30

0,00

IZVEDBA POVISENJA ROZENICA | TOPLINSKA IZOLACIJA VERTIKALNIH PLOHA:VERTIKALNIH
DIJELOVA MANSARDNIH ZIDOVA OBLOZENIH BITUMENSKOM SINDROM:
Potrebno je izvrsiti nadviSenje kosih dijelova krova iznad grijanog prostora. Predmetno poviSenje povisiti na

ukupnu visinu 14 cm.

- dobava i ugradnja drvenih gredica dim 8*10 cm i njihovo pri€vr§cenje na postojece rozenice. Pricvrstiti sa
vij€astim €avlima 3,5*150 mm sa predbusenjem. Max razmak izmedu Cavala je 50 cm.
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TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA ZA POVECANJE TOPLINSKE ZASTITE
VANJSKE OVOJNICE VISESTAMBENE ZGRADE

ZGRADA U ULICI: AUGUSTA SENOE 3 U LUDBREGU
Napomena: Kod stavki troSkovnika koje se odnose na pojedine materijale,opremu i uredaje, koji
mogu biti od raznih proizvodaca, dopusta se odstupanje 3% u odnosu na navedene tehnicke
karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti
narusena.

Izolacija ( izvedba sustava ventiliranog koji se nastavlja na ventilirani sustav krova) - Nabava materijala,
izrada i postava slojeva krova redom kako slijedi:
*postava mineralne vune: izolacijska plo¢a d=14 cm A=0,035

*dobava i postava drvovlaknastih OSB plo€a d=20 mm, premazana je fungicidom protiv truljenja i crvotocCine.

Dobava i montaza oplatne krovne folije min. 700 g/m2, paronepropusna bitumenska podloZzna membrana,
gorniji sloj perforirana tkanina, elastomerni bitumen visoke kvalitete, samoljepljivi uzduzni spojevi. Na
uvalama postaviti dodatni sloj. Trake Sirine 1 m se polazu tako da se donja podvlaci pod gornju, sve odraditi
prema pravilima struke i uptama proizvodaca, do pune funkcionalnosti. Odraditi kompletnu pripremu za
postavu pokrova ( stavka obloge limom obuhvaéena u LIMARSKIM RADOVIMA)

Napomena: Ukoliko se nakon skidanja pokrova utvrdi da je postoje¢a daska lo3a i dotrajala: istu zamijeniti
novom. Pojedine daske koje su u dobrom stanju pazljivo demontirati i iskoristiti za ponovnu ugradnju. Bududéi
je postojeci krov dotrajao i prokiSnjava na pojedinim dijelovima, postoje¢a termoizolacija je izgubila svoja
prvobitna toplinskoizolacijksa svojstva, te je ispu potrebno zamijeniti u cijelosti sa novom mineralnom vunom,
odgovarajucih svojstava i u propisanoj debljini. ( Opisano na pocetku stavke).

ukupna povrsina vertikalnih ploha mansarde koje
se termoizoliraju sa MW 14 cm m? 110,00 0,00

|IZVEDBA POVISENJA ROZENICA | SANACIJA DIJELA KROVA IZNAD NEGRIJANOG TAVANA:

Potrebno je izvrsiti nadvisenje kosih dijelova krova iznad negrijanog prostora. Predmetno poviSenje povisiti na
potrebnu ukupnu visinu, te odgovarajuce pripasivanje i prilagodbu do potrebne visine.

- dobava i ugradnja drvenih gredica dim 8*10 cm i njihovo pri¢vr§cenje na postojece rozenice. Pricvrstiti sa
vijéastim €avlima 3,5*150 mm sa predbusenjem. Max razmak izmedu ¢avala je 50 cm.

Izvedba radova na dovrSenju sustava ventiliranog krovista koji €ini cjelinu sa prethodno navedenim
stavkama:( izvedba sustava ventiliranog krova) - Nabava materijala, izrada i postava slojeva krova redom
kako slijedi:

*dobava i postava drvovlaknastih OSB plo¢a d=20 mm, premazana je fungicidom protiv truljenja i crvotocine.

Dobava i montaza oplatne krovne folije min. 700 g/m2, paronepropusna bitumenska podlozna membrana,
gornji sloj perforirana tkanina, elastomerni bitumen visoke kvalitete, samoljepljivi uzduzni spojevi. Na
uvalama postaviti dodatni sloj. Trake Sirine 1 m se polazu tako da se donja podvlaci pod gornju, sve odraditi
prema pravilima struke i uptama proizvodaca, do pune funkcionalnosti. Odraditi kompletnu pripremu za
postavu pokrova ( stavka obloge limom obuhvaéena u LIMARSKIM RADOVIMA)

ukupna povrsina krova iznad negrijanog tavana m? 189,40 0,00




r.b.

jedinica kolicina jediniéna

. y ukupno
mjere cijena

opis

TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA ZA POVECANJE TOPLINSKE ZASTITE
VANJSKE OVOJNICE VISESTAMBENE ZGRADE

ZGRADA U ULICI: AUGUSTA SENOE 3 U LUDBREGU
Napomena: Kod stavki troSkovnika koje se odnose na pojedine materijale,opremu i uredaje, koji
mogu biti od raznih proizvodaca, dopusta se odstupanje 3% u odnosu na navedene tehnicke
karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti
narusena.

Nabava materijala, izrada i postava toplinske izolacije stropa sa unutarnje strane u negrijanim prostorijama
podruma, kako je oznaceno u nacrtnoj dokumentaciji. Izrada stropa sa slijedeéim slojevima : na strop se
postavlja metalna podkonstrukcija, te izolacijska plo¢a MW d=20 cm,

*deklarirana toplinska provodljivost Ad=0.039 W/mK po HRN EN 12667

*klasa gorivosti A1, HRN EN 13501-1

*otpor difuziji vodene pare y=1, HRN EN 12086

parna brana-polietilenska folija i dvoslojna gipskartonska plo¢a koja se impregnira, postavlja rubna traka za
spajanje zida i stropa, obraduju spojevi do bojanja, gleta. Rad s potrebnom radnom skelom. Strop izvesti
sukladno pravilima struke, te u skladu s uputama proizvodac¢a. U jedini€nu cijenu ukljuciti demontazu
postoje¢ih rasvjetnih tijela te ponovna montaza istih nakon izrade, tj. bojanja stropa. Obradun po m? komplet
sa svim pomocénim i priévrsnim materijalom. Po potrebi predvidjeti reviziona okna u stropu radi pristupa
postojecim instalacjiama koje moraju ostati na svojim postojeéim pozicijama.

[ m> [ 190,00 | 0,00

IV. IZVEDBA TOPLINSKE IZOLACIJE KOSOG KROVA | STROPOVA ukupno Kn | 0,00]

V. LIMARSKI RADOVI

Dobava i montaZa krovnog pokrova iz materijala: aluminijske trake u boji po izboru projektanta, debljine min.
0,70 mm, Sirine min. 500 mm, jednostrano plastificirane, kvalitete boje min. P 10 (straznja strana
transparentni zapeceni lak), kvaliteta falcanog spoja min.H41 iz alu. legure AIMn1MgO0,5, H41. Pokrov u
izvedbi s dvostrukim stoje¢im prijevojem, vertikalni dio prijevoja je stozast, tako da u donjem lezajnom
podrudju traka ostane dilatacijski razmak 3-5 mm. Pri¢vrSéenje traka pomoc¢u nerdajucih fiksnih i kliznih
ucvrsc¢ivaCa. Na oplatu poloziti razdjelni bitumenski sloj(obuhvac¢eno posebnom stavkom). lzvedba prema
detaljnim uputama proizvodaca. U stavku ukljuciti glavne krovove i krovove svih krovnih kucica. Obradun po
mZ.

*krov iznad grijanog prostora m2 230,30 0,00
*krov iznad negrijanog tavana m2 189,40 0,00




jedinica jediniéna

r.b. opis . koli¢ina . ukupno
mjere cijena
TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA ZA POVECANJE TOPLINSKE ZASTITE
VANJSKE OVOJNICE VISESTAMBENE ZGRADE
ZGRADA U ULICI: AUGUSTA SENOE 3 U LUDBREGU
Napomena: Kod stavki troSkovnika koje se odnose na pojedine materijale,opremu i uredaje, koji
mogu biti od raznih proizvodaca, dopusta se odstupanje 3% u odnosu na navedene tehnicke
karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti
narusena.

2. Dobava i montaZa po&etnog lima RS 33 za prihvat falcanog krova na okapnici glavnog krova i krova krovnih
kucica. Pocetni lim iz aluminija 1.00 mm ili izvedba dvostrukim limom 0,7 mm boje i kvalitete materijala kao
osnovna pozicija izvesti prema uputstvu proizvodaca. UgGvrstiti vjetrootporno. U stavku ukljuéiti glavne
krovove i krovove svih krovnih kuéica.Dobava i montaza uljevnog lima RS 25 iznad Zlijeba na okapnici
glavnog krova i krova krovnih kuéica iz aluminijskog lima boje i kvalitete kao osnovna pozicija. U&vrstiti
vjetrootporno.Dobava i montaZza perforirane reSetke za dovod zraka na okapnici glavnog krova i krova
krovnih kuéica, kruZne rupe promjera 5 mm, kvaliteta i boja materijala kao i osnovna pozicija. Obraun po m'.
R.S. 12,5cm. Dobava i montaza ventiliranog sliemena: sliemeni odzraénik glavnog krova i sliemena krovnih
kucica. Ukljuciti i JET pocetni i zavrdni element. MontaZa na drvenu letvu 3x5 cm uz omoguceni dilatacijski
rad krovnih traka prema uputstvu proizvodaca. Dobava i montaza opSava grebena, debljina lima 0,7 mm,
boja i kvaliteta materijala kao osnovna pozicija, montirati vjetrootporno. Spojeve krovnih ploha izvesti
dilatacijski pomoéu grebene letve i prema uputstvu proizvoda¢a. RS 33. Obradun po m'.Dobava i montaza
krovnih uvala, debljina lima 0,7 mm, boja i kvaliteta materijala kao osnovna pozicija, montirati vjetrootporno i
vodonepropusno. Uvalu izvesti sa sigurnosnim falcom prema uputstvu proizvodada. RS 60. Obradun po m'.
Dobava i montaZza op3ava krovnih prodora (dimnjaci, ventilacioni kanali i sl.) aluminijskim limom kvalitete
materijala i boje kao i osnovna pozicija. Spoj opSavnog lima s krovnhom plohom izvesti dvostrukim falcanjem.
grijani dio ( kose i vetrikalne plohe) m2 340,30 0,00
dio krova iznad negrijanog tavana m2 189,40 0,00

3. Dobava i montaza pojedinacnih zrac¢nika zafalcani
lim zbog pojacanog ventiliranja krova uz grebene.

Ugraditi stru¢no prema uputstvu proizvodaca.
kom 6,00 0,00

4. Dobava i ugradnja vise¢eg polukruznog Zlijeba RS
33 ukljucivo nosive kuke, zatvaraCe i vodokotli¢e
sve iz aluminijskog lima boja i kvaliteta materijala
kao osnovna pozicija, savijati u padu, prema
izmjeri u naravi. Izvedba prema detaljnim uputama
proizvodaca. Ukljuditi ugradnju dilatacije svakih 12
m duZine. Obradun po m'.

m' 66,50 0,00

5. Dobava i ugradnja okrugle odvodne cijevi DN 100
iz aluminijskog lima boja i kvaliteta materijala kao
oshovna pozicija uklju¢ivo sve potrebne obujmice i
koliena. Obracun po m'. m' 90,00 0,00

6. Dobava i montaza cijevnog snjegobrana, boje kao
osnovna pozicija (plastificirano), sastoji se iz
jednostrukih alu stezaljki za falcani pokrov s 1 alu
cijevi kruznog presjeka @ 28 mm. Postavljaju se
prema potrebi oko sredine krovne plohe. m' 210,00 0,00




r.b.

jedinica kolicina jediniéna
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mjere cijena

ukupno

TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA ZA POVECANJE TOPLINSKE ZASTITE
VANJSKE OVOJNICE VISESTAMBENE ZGRADE

ZGRADA U ULICI: AUGUSTA SENOE 3 U LUDBREGU
Napomena: Kod stavki troSkovnika koje se odnose na pojedine materijale,opremu i uredaje, koji
mogu biti od raznih proizvodaca, dopusta se odstupanje 3% u odnosu na navedene tehnicke
karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti
narusena.

Dobava i montaza, vanjskih prozorskih klupcica,
Spaleta i prozorske klup€ice prozora u krovu iz
aluminiskog lima boje i kvalitete kao i osnovna
pozicija. Ukljuciti sve pomoéne ili nosive limove,
RS prema dimenzijama prozora.U koli¢inu
uklju¢ena postava vanjskih klup&ica svih pozicija
stolarije na predmetnoj zgradi. m' 72.00 0,00 kn

IV. LIMARSKI RADOVI ukupno Kn | 0,00]

VI. OSTALI RADOVI

Zidarska obrada vanjskih zidnih ploha s impregnacijom postojece podloge, nanoSenje sloja mase za gletanje
S mrezicom, te priprema povrSine za zavrSnu obradu. Zidarska obrada u Zbuci povrSina procelja koje su

dotrajale ili otpale prilikom &ig¢enja povrdina proéelja. Obraéun po m2.
[ m* | 100,00 | 0,00]

Sanacija pod loggia-e - Nabava materijala, izrada i postava toplinske izolacije loggia-ma prema tehnologiji
kako slijedi:

Dobava i ugradnje visoko elasticnog dvokomponentnog polimer-cementnog premaza. PotroSnja cca. 5
kg/m2. Sve spojeve zidova i plo€a izvesti sa dodatnim ojaCanjem koristeéi elasti¢nu vodonepropusnu traku
na bazi termoplasti€nog elastomera sa poliesterskim tkanjem na rubu koja se utapa u polimer-cementni mort.
Obracun po m? obradene povrsine ( u cijenu po m2 ukljuditi i potrebu koli¢inu po m” ugradene trake na
potrebnim mjestima.

[ m® | 60,00| | 0,00

Dobava i postava keramike koristeci fleksibilno ljepilo na bazi cementa, klase C2TES1 prema HRN EN
12004. Fugiranje koristeéi masu za fugiranje na bazi cementa. Na kutovima i oko prodora fuge se
zapunjavaju sa sanitarnim silikonskim brtvilom na bazi acetatnog zamreZenja. Nabavna cijena podnih

keramickih plocica do 100,00 kn/m?. Obradun po m? obradene povrsine.

* rad ljepilo , fugiranje m 60,00 0,00
* nabava plocica m 60,00 0,00
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jedinica kolicina jediniéna

opis . "
mjere cijena

ukupno

TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA ZA POVECANJE TOPLINSKE ZASTITE
VANJSKE OVOJNICE VISESTAMBENE ZGRADE

ZGRADA U ULICI: AUGUSTA SENOE 3 U LUDBREGU
Napomena: Kod stavki troSkovnika koje se odnose na pojedine materijale,opremu i uredaje, koji
mogu biti od raznih proizvodaca, dopusta se odstupanje 3% u odnosu na navedene tehnicke
karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti
narusena.

GROMOBRAN - Polaganje INOX (A-2) Sipke 8mm po krovu, fasadi (ili u betonu) kao krovne hvataljke,
odvodnika uzemljenja (spoj na metalne mase krova), komplet sa montaZnim i spojnim materijalom, (stvarnu
duZinu odrediti na licu mjesta).

*Spoj INOX (A-2) Sipke 8mm, sa metalnim masama na krovu zgrade

*|zrada hvataljke (sa Silkom) na dimnjaku iz trake FeZn 25x4mm prosje¢ne duZine 2m.

*Spoj trake FeZn 25x4mm na trake FeZn 25x4mm na izveden standard. spojnicom

*Spoj trake i kiSnog oluka izveden obujmicama za oluk N.B4.908 i N.B4.914.

*Izrada uzemljenja priklju€nog mjernog ormari¢a KPMO i ostalih RO ormairéa, vodom PY-50/pc25mm (5m),
u kutiji PS-50 na temeljni uzemljivac.

*|zrada uzemljenja antenskog stupa spajanjem trake FeZn 25x4mm na krovnu hvataljku.

*Izvedba spojeva odvoda sa mjernim spojem (mjerna kutija- inox). Sve spojeve odgovaraju¢e oznaciti, a za
spojeve koristiti odgovarajuci spojni pribor, komplet.

*Ispitivanje instalacije (mjerenje otpora uzemljivaca). U cijenu ukljuciti sve pottrebno do pune funkcionalnosti.

*gromobranska instalacija [ kpl | 1,00| [ 0,00|

Dobava i ugradnja novih lulica iz INOX-a za odvod oborinske vode sa loggia. Nove lulice za odvodnju izraditi
kao i postoje¢e samo duljinu promijeniti prilagoditi s obzirom na toplinsku izolaciju sa obje strane zida loggi. U
cijeni stavke dobava, ugradnja, vezni i montazni pribor i materijal,do pune funkcionalnosti. Posebno vdoiti
raCuna o izvedbi predmetnog detalja, kako zbog loSe izvedbe ne bi doslo do zacurjevanja po fasadi.

*|ulice za odvod oborinske vode [ kom | 15,00 [ 0,00]

Dobava i ugradnja novih lijevano-zeljeznih cijevi kao zastite odvodnih vertikala u visini od 1 m iznad
tla.Ukupna duljina 1,5 m sa ukljuéenim komadom za ¢iSéenje . U cijeni stavke dobava, ugradnja, vezni i
montazni pribor i materijal, horizontalni i vertikalni transporti, manipulativhe radnje prilikom transporta, odvoz
na deponij, istovar te pristojba na deponiju.

[ kom | 5,00| | 0,00

V .OSTALI RADOVI ukupno Kn | 0,00}

VII. VANJSKA PVC STOLARIJA

Izrada, doprema i ugradnja nove - PVC stolarije u bijeloj boji, UV stabilne u skladu s Tehni¢kim propisom za
prozore i vrata NN 69/06. Profil min 6 komorni ugradbene dubine 76 mm, tri brtve, sa debljinom stijenke
profila (Stoka i krila) ne manje od 2.7 mm. Sve stavke moraju biti ojatane s metalnom jezgrom debljine min
1.5 mm, odnosno u skladu s stati¢kim proraunom i uputama proizvodaca profila. Izgled profila iznutra obli
staklodrzag, izvana ravni.
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r.b. opis Jed!nlca koli¢ina jed'llnlcna ukupno
mjere cijena
TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA ZA POVECANJE TOPLINSKE ZASTITE
VANJSKE OVOJNICE VISESTAMBENE ZGRADE
ZGRADA U ULICI: AUGUSTA SENOE 3 U LUDBREGU
Napomena: Kod stavki troSkovnika koje se odnose na pojedine materijale,opremu i uredaje, koji
mogu biti od raznih proizvodaca, dopusta se odstupanje 3% u odnosu na navedene tehnicke
karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti
narusena.
Koeficijent prolaza topline Us1,40 W/m2K. Zastita od buke min KLASA ZASTITE 2. Dostava izvie$éa o
ispitivanjima obavezna. Statika elemenata-otpornost na vjetar i udare kiSe u skladu s pravilima struke i
vjetrovnim zonama. Ostakljenje termoizolacijsko dvostruko staklo,punjeno argonom, 1 Low-E, U< 1,0 W/m2K.
Okovi standardni otklopno-zaokretni s viSestrukim zatvaranjem, te ventus okov u skladu s normativima
proizvodaga. Obradun po kom, uraCunata i provjera mjera na licu mjesta.Buduc¢i se stolarija ugraduje na
stambenim poslovnim i i zajdeni¢kim dijelovima zgrade, voditi raCuna i ugradnji sugurnosnih stakala gdje
pravila struke nalaZu te ugradnju zastitinih mreZa na prozorima podruma odnosno spremista radi spre€avanja
ulaska nametnika i sl. sve mjere kontolirati prije davanja kona¢ne ponude.
Svaki prozor mora imati pripadajuéu unutarnju te vanjsku aluminijsku klup&icu sa pripadnim PVC
zavrSetcima koji su za predvideni ETICS sustav. Debljina lima je min 2 mm. Mapomena: vanjska klupcica
obuhvacéena u LIMARSKIM RADOVIMA).
VRATA:
POz 2 258/208 kom 2,00 0,00
POZ 6a 78/228 kom 4,00 0,00
PROZORI:
POZ2 178/48 kom 9,00 0,00
POZ 3 158/208 kom 1,00 0,00
POZ4 258/138 kom 5,00 0,00
POZ5 178/138 kom 8,00 0,00
POZ 6b 98/128 kom 4,00 0,00
POZ7 118/88 kom 2,00 0,00
POZ8 198/98 kom 2,00 0,00
POZ9 88/91 kom 2,00 0,00
POZ 10 65/91 kom 2,00 0,00
2. Zidarska obrada ulozina-$paleta s unutrasnje strane nakon ugradnje nove stolarije. Obrada u gruboj i finoj
Zbuci, te izvedba zavrsnog sloja s poludisperzivnom bojom. Sirina uloZina je 30 cm, a obradun po m".
*Zbuka m’ 69,10 0,00
*boja m’ 96,10 0,00
VI .VANJSKA PVC STOLARIJA ukupno Kn 0,00]
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jedinica kolicina jediniéna

. y ukupno
mjere cijena

r.b. opis

TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA ZA POVECANJE TOPLINSKE ZASTITE
VANJSKE OVOJNICE VISESTAMBENE ZGRADE

ZGRADA U ULICI: AUGUSTA SENOE 3 U LUDBREGU
Napomena: Kod stavki troSkovnika koje se odnose na pojedine materijale,opremu i uredaje, koji
mogu biti od raznih proizvodaca, dopusta se odstupanje 3% u odnosu na navedene tehnicke
karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti

narus$ena.
A/ REKAPITULACIJA

| PRIPREMNI RADOVI 0,00
Il DEMONTAZE | RUSENJA 0,00
[l IZOLATERSKI | FASADERSKI RADOVI 0,00
IV 1IZVEDBA TOPLINSKE IZOLACIJE KOSOG
KROVA | STROPOVA 0,00
V LIMARSKI RADOVI 0,00
VI OSTALI RADOVI 0,00
VIl VANJSKA PVC STOLARIJA 0,00

ukupno Kn| 0,00|

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

UKUPNO GRADEVINSKO OBRTNICKI RADOVI 0,00
PDV 25 % 0,00
SVEUKUPNO S PDV-om 0,00
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