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Temeljem čl. 52 Zakona o gradnji (NN 153/13) i općih akata tvrtke RITEH Projekt d.o.o., Trg
sv. Petra i Pavla 14, Mačkovec, Čakovec, donosi se:

R J E Š E N J E
br. 1/2016

o imenovanju glavnog projektanta

kojim se za glavnog projektanta projekta energetske obnove ovojnice zgrade:

INVESTITOR: Suvlasnici višestambene zgrade
Ulica Augusta Šenoe 3
42230 Ludbreg

GRAĐEVINA: VIŠESTAMBENA ZGRADA
Ulica Augusta Šenoe 3, 42230 Ludbreg
k.č. 951/3, k.o. Ludbreg

imenuje: Tibor Horvat d.i.a.

Obrazloženje

Prema članku 52. Zakona o gradnji (NN 153/13), glavni projektant odgovoran je za
cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata.
Imenovani ima visoku stručnu spremu i ima potrebno radno iskustvo propisano Zakonom.
Ovlašteni arhitekt upisan je u Imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 419.
Broj rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata:red.broj 419, s danom upisa 2.studeni
1998., ur.broj 314-01-99-1.

Čakovec, prosinac 2016.
Za RITEH Projekt d.o.o.:
Monika Lesar str.spec.ing.aedif.
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INVESTITOR: Suvlasnici višestambene zgrade
Ulica Augusta Šenoe 3
42230 Ludbreg

GRAĐEVINA: VIŠESTAMBENA ZGRADA
Ulica Augusta Šenoe 3, 42230 Ludbreg
k.č. 951/3, k.o. Ludbreg

imenuje: Tibor Horvat d.i.a.

Obrazloženje

Prema članku 52. Zakona o gradnji (NN 153/13), glavni projektant odgovoran je za
cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata.
Imenovani ima visoku stručnu spremu i ima potrebno radno iskustvo propisano Zakonom.
Ovlašteni arhitekt upisan je u Imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 419.
Broj rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata:red.broj 419, s danom upisa 2.studeni
1998., ur.broj 314-01-99-1.

Čakovec, prosinac 2016.
Za RITEH Projekt d.o.o.:
Monika Lesar str.spec.ing.aedif.
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k.č. 951/3, k.o. Ludbreg

imenuje: Tibor Horvat d.i.a.

Obrazloženje

Prema članku 52. Zakona o gradnji (NN 153/13), glavni projektant odgovoran je za
cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata.
Imenovani ima visoku stručnu spremu i ima potrebno radno iskustvo propisano Zakonom.
Ovlašteni arhitekt upisan je u Imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 419.
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1998., ur.broj 314-01-99-1.

Čakovec, prosinac 2016.
Za RITEH Projekt d.o.o.:
Monika Lesar str.spec.ing.aedif.



INVESTITOR

GRAĐEVINA
ZOP
TD
MJESTO I DATUM

Suvlasnici višestambene zgrade
Ulica Augusta Šenoe 3,
Ludbreg
Višestambena zgrada
GP-3-2016
A-3-2016
Čakovec, prosinac 2016.

MJESTO GRADNJE
RAZINA PROJEKTA
VRSTA PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA
GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

k.č. 951/3, k.o. Ludbreg
GLAVNI PROJEKT

MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija

Tibor Horvat d.i.a.
Tibor Horvat d.i.a.

.

•KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST•
RITEH Projekt d.o.o., Trg sv. Petra i Pavla 14, Mačkovec,  40 000 Čakovec

T: +385 40 633 214, M: +385 98 133 7923,  info@ritehprojekt.hr,  www.ritehprojekt.hr

13



INVESTITOR

GRAĐEVINA
ZOP
TD
MJESTO I DATUM

Suvlasnici višestambene zgrade
Ulica Augusta Šenoe 3,
Ludbreg
Višestambena zgrada
GP-3-2016
A-3-2016
Čakovec, prosinac 2016.

MJESTO GRADNJE
RAZINA PROJEKTA
VRSTA PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA
GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

k.č. 951/3, k.o. Ludbreg
GLAVNI PROJEKT

MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija

Tibor Horvat d.i.a.
Tibor Horvat d.i.a.

.

•KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST•
RITEH Projekt d.o.o., Trg sv. Petra i Pavla 14, Mačkovec,  40 000 Čakovec

T: +385 40 633 214, M: +385 98 133 7923,  info@ritehprojekt.hr,  www.ritehprojekt.hr

14



INVESTITOR

GRAĐEVINA
ZOP
TD
MJESTO I DATUM

Suvlasnici višestambene zgrade
Ulica Augusta Šenoe 3,
Ludbreg
Višestambena zgrada
GP-3-2016
A-3-2016
Čakovec, prosinac 2016.

MJESTO GRADNJE
RAZINA PROJEKTA
VRSTA PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA
GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

k.č. 951/3, k.o. Ludbreg
GLAVNI PROJEKT

MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija

Tibor Horvat d.i.a.
Tibor Horvat d.i.a.

.

•KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST•
RITEH Projekt d.o.o., Trg sv. Petra i Pavla 14, Mačkovec,  40 000 Čakovec

T: +385 40 633 214, M: +385 98 133 7923,  info@ritehprojekt.hr,  www.ritehprojekt.hr

15

Na osnovu Zakona o gradnji (NN 153/13), te Pravilniku o jednostavnim i drugim
građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) daje se:

IZJAVA
Prema članku 5. stavak 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN

79/14, 41/15, 75/15) bez građevinske dozvole mogu se izvoditi radovi na građevini
VIŠESTAMBENA ZGRADA

ULICA AUGUSTA ŠENOE 3, 42230 LUDBREG
k.č. 951/3, k.o. Ludbreg

a u skladu s glavnim projektom:

GLAVNI PROJEKT GP-3-2016
Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija

glavni projektant Tibor Horvat d.i.a.
RITEH Projekt d.o.o.

U Čakovcu, prosinac 2016. Glavni projektant:

Tibor Horvat dipl.ing.arh.
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Na osnovu Zakona o gradnji (NN 153/13), te Pravilniku o jednostavnim i drugim
građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) daje se:

IZJAVA
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GLAVNI PROJEKT GP-3-2016
Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
glavni projektant Tibor Horvat d.i.a.
RITEH Projekt d.o.o.

nisu potrebna odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja.
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Tibor Horvat dipl.ing.arh.
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IZJAVA PROJEKTANTA

Za zgradu:

- sagrađenoj na k.č. 951/3, k.o. Ludbreg

- na adresi: ULICA AUGUSTA ŠENOE 3, 42230 LUDBREG

Nije upisana u registar kulturnih dobara u Republici Hrvatskoj, te zgrada nije nepokretno

kulturno dobro.

U Čakovcu, prosinac 2016. Ovlašteni inženjer:

Tibor Horvat dipl.ing.arh.
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IZJAVA O PRIMJENJENIM ZAKONIMA I PRAVILINICIMA
Na temelju Zakona o gradnji (NN RH 153/13), Zakona o prostornom uređenju (NN RH
153/13), Zakona o inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji
(NN RH 52/08, 49/11, 25/13)  i Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata
građevina (NN RH 153/13), donosi se:

IZJAVA
da je:

GLAVNI PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE
VIŠESTAMBENE ZGRADE

INVESTITOR: Suvlasnici zgrade na adresi ULICA AUGUSTA ŠENOE 3, 42230 LUDBREG
GRAÐEVINA: STAMBENA GRAĐEVINA na adresi ULICA AUGUSTA ŠENOE 3, 42230 LUDBREG
LOKACIJA: ULICA AUGUSTA ŠENOE 3, 42230 LUDBREG
OVLAŠTENI ARHITEKT: TIBOR HORVAT d.i.a.
BR.TEH.DNEVNIK: GP-3-2016
DATUM: prosinac 2016.
usklađen je sa slijedećim zakonima i propisima:
ZAKONI, PRAVILNICI I PROPISI
1. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, Narodne novine 110/08,
89/09 i dop., 130/14, 128/15
2. Zakon o gradnji, Narodne novine 153/13
3. Tehnički propis za prozore i vrata (NN broj 69/06), Narodne novine 69/06
4. Zakon o građevnim proizvodima, Narodne novine 76/13
5. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada, Narodne novine 110/08 i dop.
6. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, Narodne novine 152/08, 55/12
7. Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru, Narodne novine 69/12
8. Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, Narodne novine 048/14
9. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko
certificiranje zgrada, Narodne novine 81/12
10. Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina,
Narodne novine 81/12 i dop.
11. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju
požara, Narodne novine br. 29/13
12. Metodologija za provođenje energetskih pregleda građevina
13. Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrade

NORME ZA PRORAČUN
- HRN EN 410:2003 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja
(EN 410:1998)
- HRN EN 673:2003 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) --
Proračunska metoda (EN 673:1997+A1:2000+A2:2002)
- HRN EN ISO 6946:20XX Građevni dijelovi i građevni dijelovi zgrada -- Toplinski otpor i koeficijent
prolaska topline -- Metoda proračuna (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007)
- HRN EN ISO 10077-1:2002 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona -- Proračun koeficijenta
prolaska topline -- 1. dio: Pojednostavnjena metoda (ISO 10077-1:2000; EN ISO 10077-1:2000)
- HRN EN ISO 10211-1:20XX Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i površinske
temperature - Detaljni proračuni (ISO 10211:2007; EN ISO 10211:2007)
- HRN EN ISO 10456:20XX Toplinska izolacija -- Građevni materijali i proizvodi -- Određivanje
nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007)



INVESTITOR

GRAĐEVINA
ZOP
TD
MJESTO I DATUM

Suvlasnici višestambene zgrade
Ulica Augusta Šenoe 3,
Ludbreg
Višestambena zgrada
GP-3-2016
A-3-2016
Čakovec, prosinac 2016.

MJESTO GRADNJE
RAZINA PROJEKTA
VRSTA PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA
GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

k.č. 951/3, k.o. Ludbreg
GLAVNI PROJEKT

MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija

Tibor Horvat d.i.a.
Tibor Horvat d.i.a.

.

•KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST•
RITEH Projekt d.o.o., Trg sv. Petra i Pavla 14, Mačkovec,  40 000 Čakovec

T: +385 40 633 214, M: +385 98 133 7923,  info@ritehprojekt.hr,  www.ritehprojekt.hr

19

- HRN EN 12524:2002 Građevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice
projektnih vrijednosti (EN 12524:2000)
- HRN EN ISO 13370:20XX Toplinske značajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode
proračuna (ISO 13370:2007; EN ISO 13370:2007)
- HRN EN ISO 13788:2002 Značajke građevnih dijelova i građevnih dijelova zgrada s obzirom na
toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje površine kojom se izbjegava kritična vlažnost površine i
unutarnja kondenzacija -- Metode proračuna (ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001)
- HRN EN ISO 13789:20XX Toplinske značajke zgrada -- Koeficijent (transmisijskih) prijenosnih
toplinskih gubitaka -- Metoda proračuna (ISO 13789:2007; EN ISO 13789:2007)
- HRN EN ISO 13790:2008 Energetska svojstva zgrada -- Proračun potrebne energije za grijanje i
hlađenje prostora (EN ISO 13790:2008)
- HRN EN ISO 14683:20XX Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline --
Pojednostavljena metoda i utvrđene vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)
- HRN U.J6.001 (1982) akustika u građevinarstvu. Termini i definicije.
- HRN U.J6.151. (1982) akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije
- HRN U.J6.153. (1989) akustika u građevinarstvu. Metoda za izražavanje zvučne izolacije jednim
brojem
- HRN U.J6.201. (1989) akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada,
- DIN 4109 (1989) i Beiblatt zu DIN 4109 (1989) zvučna zaštita u visokogradnji.

Projektant:
TIBOR HORVAT, dipl.ing.arh.

U  Čakovcu, prosinac 2016.
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ISPRAVA O PRIMJENJENIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA
Na temelju Zakona o gradnji (NN153/13), Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i Pravilnika
o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju
požara (NN29/13) izdaje se slijedeća:

ISPRAVA

kojom se za:

GLAVNI PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE
VIŠESTAMBENE ZGRADE

INVESTITOR: Suvlasnici zgrade na adresi ULICA AUGUSTA ŠENOE 3, 42230 LUDBREG
GRAÐEVINA: STAMBENA GRAĐEVINA na adresi ULICA AUGUSTA ŠENOE 3, 42230 LUDBREG
LOKACIJA: ULICA AUGUSTA ŠENOE 3, 42230 LUDBREG
OVLAŠTENI ARHITEKT: TIBOR HORVAT d.i.a.
ZOP: GP-3-2016
DATUM: prosinac 2016.
Potvrđuje da su projektom predviđeni građevinski materijali koji zadovoljavaju sve
zahtjeve vezano uz otpornost na požar, sukladno svim zahtjevima otpornosti na požar i
drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara.

Projektant:

TIBOR HORVAT, dipl.ing.arh.

U  Čakovcu, prosinac 2016.
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ISPRAVA O PRIMJENJENIM MJERAMA ODRŽAVANJA GRAĐEVINE

Na temelju Zakona o gradnji (NN153/13), Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/2008), (NN 097/2014), (NN 128/15), Pravilniku o
održavanju građevina NN (122/14)  i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti
pogledu uvjeta održavanja građevina, izdaje se slijedeća:

ISPRAVA
kojom se za:

GLAVNI PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE
VIŠESTAMBENE ZGRADE

INVESTITOR: Suvlasnici  zgrade na adresi ULICA AUGUSTA ŠENOE 3, 42230 LUDBREG
GRAÐEVINA: STAMBENA GRAĐEVINA na adresi ULICA AUGUSTA ŠENOE 3, 42230 LUDBREG
LOKACIJA: ULICA AUGUSTA ŠENOE 3, 42230 LUDBREG
OVLAŠTENI ARHITEKT: TIBOR HORVAT d.i.a.
BR.TEH.DNEVNIKA: GP-3-2016
DATUM: prosinac 2016.

Potvrđuje da održavanje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku
zaštitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade očuvaju njezina tehnička svojstva i
ispunjavaju zahtjevi određeni projektom zgrade te drugi zahtjevi koje zgrada mora
ispunjavati u skladu sa svim navedenim posebnim propisima.

Projektant:

TIBOR HORVAT, dipl.ing.arh.

U  Čakovcu, prosinac 2016.
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TEHNIČKI DIO
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TEKSTUALNI DIO

1. Tehnički opis

Uvod

PROJEKTNI ZADATAK
Predmet projektnog zadatka je izrada tehničke dokumentacije za sanaciju vanjske ovojnice

zgrade na adresi ULICA AUGUSTA ŠENOE 3, LUDBREG u svrhu energetske obnove zgrade.
Ugradnjom toplinske izolacije vanjskog zida kojim se postiže koeficijent prolaska topline
manji od 0,25 W/m2, te stropne ploče iznad grijanog prostora i prema negrijanom
podrumu se postiže koeficijent prolaska topline manji od 0,20 W/m2K pridonijet će se
povećanju energetske učinkovitosti same građevine, ali isto tako i ugodnosti života u
prostoru.

Sa projektiranim mjerama potrebno je postići minimalno slijedeće uvjete:
Ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za stvarne klimatske podatke, QH,nd

[kWh/a] od minimalno 50%, te prolasci topline kroz vanjske zidove manji od U = 0,25
W/m2K i kroz stropne konstrukcije manji od U = 0,20 W/m2K  prema Pravilniku o
energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada ((NN 48/14, 150/14,
133/15, 22/16, 49/16))), Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj
zaštiti u zgradama (NN 128/15), te u skladu sa propisanim uvjetima povećanja energetske
učinkovitosti u višestambenim zgradama u skladu sa tehničkim uvjetima koji moraju biti
zadovoljeni Javnim natječajem radi sufinanciranja projekata povećanja energetske
učinkovitosti objekata.
SAŽETAK
Detaljnim energetskim pregledom stambene zgrade na lokaciji utvrđeno je da ovojnica
grijanog dijela zgrade ne zadovoljava zahtjeve za nove zgrade iz Tehničkog propisa, i da je
potrebno predložiti glavnim projektom  sanacije vanjske ovojnice zgrade cjelovito rješenje
sanacije odnosno integralne obnove.
Većina neprozirnih obodnih konstrukcija ima veće koeficijente prolaska topline “U” od
propisanih važećim tehničkim propisom i ne zadovoljavaju u pogledu toplinske zaštite i
ostalih fizikalnih svojstava. Predmetnim projektom dano je rješenje sanacije vanjske
ovojnice objekta zadovoljavajući pritom projektni zadatak o zadovoljavaju potrebnih
minimalnih uvjeta koje propisanih Javnim natječajem radi sufinanciranja projekata
povećanja energetske učinkovitosti objekata, te svim važećim tehničkim propisima i
pravilnicima. (Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju
zgrada ((NN 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16)), Tehnički propis o racionalnoj uporabi
energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)).
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Proračunom (u specijaliziranom softveru KI expert 2013) izračunati su  ukupni godišnji
gubici topline postojećeg stanja zgrade, odnosno godišnja potrebna toplinska energija za
grijanje za stvarne klimatske podatke QH,nd[kWh/a] iznosi:

125.070,10 kWh/a (za stvarne klimatske podatke)

Nakon provedbe projektiranih predloženih mjera energetske obnove ukupna godišnja
potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke  QH,nd[kWh/a] za
zgradu nakon obnove iznosi:

37.999,51 kWh/a (za stvarne klimatske podatke)

Predloženim mjerama sanacije ovojnice predmetne građevine dopridonijet će se
povećanju energetske učinkovitosti same građevine, smanjenju emisije CO2 u okoliš ali isto
tako i ugodnosti boravka u prostoru.

Predložene mjere ukupno rezultiraju smanjenjem potrošnje energije, te se postiže
ušteda od 69,62%.

Tablica 1. Usporedba ukupnih godišnjih gubiaka topline za stvarne klimatske podatke-
postojeće i projektirano stanje

QH,nd
UŠTEDA

kWh/a
Ukupni godišnji gubici topline za
stvarne klimatske podatke-
postojeće stanje

125.070,10

69,62%
Ukupni godišnji gubici topline za
stvarne klimatske podatke-
projektirano  stanje

37.999,51

Tablica 2. Usporedba ENERGETSKIH RAZREDA - postojeće i projektirano stanje

Q’’H,nd,ref Energetski
razred

kWh/m2a
Specifična godišnja potrebna
toplinska energija za grijanje
Q''H,nd,ref [kWh/(m²a)]- postojeće
stanje

124 D

Specifična godišnja potrebna
toplinska energija za grijanje
Q''H,nd,ref [kWh/(m²a)]- -
projektirano  stanje

39 B
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Predložene mjere ukupno rezultiraju smanjenjem potrošnje energije.

Implementiranim mjerama i proračunom u za to specijaliziranom softveru KI

Expertu 2013 zgrada bi bila smještena u energetski razred B (QH,nd,ref = 39

kWh/m2a), te bi ukupne uštede iznosile 69,62%

1.1. Zajednički tehnički opis

1.1.1. Opis građevine

Zgrada se nalazi se u Ludbregu, u ulici AUGUSTA ŠENOE 3, na k.č. 951/3 , k.o. Ludbreg.
Zgrada je tip samostojeće zgrade. Sastoji se od jednog volumena visine Po+Pr+5. Volumen
zgrade je pravilnog tlocrta s unutarnjim stubištem.
Orijentirana je na istok, zapad, sjever i jug.
Zgrada se sastoji od ukupno 7 etaža (podrum prizemlje i 5 katova), ukupne visine 19,11 m.
Dijelovi zgrade koji su grijani: prizemlje i 1-5. kat
Prizemlje je dimenzija 14,08x18,76 m, tlocrtne površine 230,89 m2 i sastoji se od 3 stana i
vertikalnih komunikacija.

1. kat je dimenzija 14,08x18,76 m, tlocrtne površine 224,95 m2 i sastoji se od 3 stana i
vertikalnih komunikacija.

2. kat je dimenzija 14,08x18,76 m, tlocrtne površine 224,95 m2 i sastoji se od 3 stana i
vertikalnih komunikacija.

3. kat je dimenzija 14,08x18,76 m, tlocrtne površine 224,95 m2 i sastoji se od 3 stana i
vertikalnih komunikacija.

4. kat je dimenzija 14,08x18,76 m, tlocrtne površine 224,95 m2 i sastoji se od 3 stana i
vertikalnih komunikacija.

5. kat je dimenzija 14,08x18,76 m, tlocrtne površine 239,46 m2 i sastoji se od 3 stana
i vertikalnih komunikacija.

Svjetla visina podruma iznosi: 2,70 m
prizemlja 2,64-2,78 m
1. kata-4 kata iznosi 2,78 m,
2. 5. Kata na najnižem dijelu 1,60 m a na najvišem dijelu 2,50 m

Uređeni teren oko zgrade je niži od kote prizemlja za cca 1,06-cm.
Podrum je negrijan.
Tavan je negrijan.
Krov je kosi višestrešan, s drvenom konstrukcijom, pokrov su bitumenskom šindrom, koja
je dosta u dotrajalom stanju i jako oštećena, te krov prokišnjava.
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Nosiva konstrukcija zgrade izvedena je nosivim zidovima zidanim punom opekom debljine
30 cm, obostrano ožbukanim.međukatne konstrukcije su izvedene kao polumontažni fert
stropovi unutar zgrade.

1.1.2. Smještaj građevine na građevnoj čestici

Udaljenost zgrade od granica čestice:
Zgrada se prostire upravo kako je i vidljivo u Nacrtnoj dokumentaciji

1.1.3. Namjena građevine

Namjena zgrade je stambena; ima 18 stambenih jedinica.
Na svakoj etaži su smještena po 3 stana. Etaže su međusobno povezane unutarnjim
dvokrakim stubištem.

1.1.4. Način priključenja na prometnu površinu

Kolni i pješački pristup na građevnu česticu ostvaren je s ulice istočno od Ulice A. Šenoe.

1.1.5. Načina priključenja na komunalnu infrastrukturu

Opskrba vodom i odvodnja:
Zgrada je priključena na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.
Elektroinstalacije:
Zgrada je priključena na električnu mrežu distributera.
Strojarske instalacije:
Zgrada je priključena na plinski distribucijski sustav distributera.
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1.1.6. Fotodokumentacija

Slika 1: STAMBENA ZGRADA Ulica Augusta Šenoe 3

zapadno pročelje
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Slika 2: STAMBENA ZGRADA Ulica Augusta Šenoe 3

južno pročelje

Slika 3: STAMBENA ZGRADA Ulica Augusta Šenoe 3

istočno pročelje
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Slika 4: STAMBENA ZGRADA Ulica Augusta Šenoe 3

sjeverno pročelje

1.2. Tehnički opis

Prozori i vrata na pročeljima su većim dijelom drveni, ostakljeni običnim staklom. Vremen
je jedan dio prozora zamjenjen PVC prozorima novijeg datuma, ostakljeni dvostrukim
ostakljenjem s IZO staklima. Ulazna vrata u zgradu su u jako lošem i dotrajalom stanju, kao
i sva stolarija zajedničkih dijelova, te je istu potrebno zamijeniti.

Ulazni podaci korišteni u ovom projektu energetske obnove vanjske ovojnice zgrade
dobiveni su uvidom u projektnu dokumentaciju prema kojoj je zgrada izgrađena, te
temeljem izmjere i vizualnog pregleda zgrade, te klasifikaciji zgrade u odnosu na vrijeme
izgradnje prema Metologiji provođenja energetskih pregleda građevina, lipanj 2014.
Iz provedenog proračuna i ocjene fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu
uporabu energije i toplinsku zaštitu građevnih neprozirnih i prozirnih dijelova zgrade,
proizlazi da predmetna zgrada u cjelini ima lošu toplinsku zaštitu.
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Neprozirne obodne konstrukcije imaju veće koeficijente prolaska topline U od propisanih
važećim tehničkim propisom i ne zadovoljavaju u pogledu toplinske zaštite i ostalih
fizikalnih svojstava.

Iskaz površina i obračunske veličine zgrade

Građevinska bruto površina zgrade = ukupna ploština podne površine zgrade:

PODRUM
01. Zatvoreni dio zgrade 224,95 m2

UKUPNO 224,95 m2

PRIZEMLJE
01. Zatvoreni dio zgrade 230,89 m2

UKUPNO 230,89 m2

1. KAT
01. Zatvoreni dio zgrade 224,95 m2

UKUPNO 224,95 m2

2. KAT
01. Zatvoreni dio zgrade 224,95 m2

UKUPNO 224,95 m2

3. KAT
01. Zatvoreni dio zgrade 224,95 m2

UKUPNO 224,95 m2

4. KAT
01. Zatvoreni dio zgrade 224,95 m2

UKUPNO 224,95 m2

5. KAT
01. Zatvoreni dio zgrade 239,46 m2

UKUPNO 239,46 m2

SVEUKUPNO
01. PODRUM 224,95 m2

02. PRIZEMLJE 230,89 m2

03. 1. KAT 224,95 m2

04. 2. KAT 224,95 m2

05. 3. KAT 224,95 m2

06. 4. KAT 224,95 m2

07. 5. KAT 239,46 m2

SVEUKUPNO 1.595,10 m2
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Neto površina zgrade = ploština unutar omeđujućih elemenata zgrade:

PODRUM
01. Spremišta 166,13 m2

02. Stubište 18,46 m2

UKUPNO 184,59 m2

PRIZEMLJE
01. Stan 1 55,12 m2

02. Stan 2 53,06 m2

03. Stan 3 55,12 m2

04. Stubište 18,46 m2

05. Ulaz 4,76 m2

UKUPNO 186,52 m2

1. KAT
01. Stan 4 36,76 m2

02. Stan 5 71,42 m2

03. Stan 6 55,12 m2

04. Stubište 18,46 m2

UKUPNO 181,76 m2

2. KAT
01. Stan 7 55,12 m2

02. Stan 8 53,06 m2

03. Stan 9 55,12 m2

04. Stubište 18,46 m2

UKUPNO 181,76 m2

3. KAT
01. Stan 10 55,12 m2

02. Stan 11 53,06 m2

03. Stan 12 55,12 m2

04. Stubište 18,46 m2

UKUPNO 181,76 m2

4. KAT
01. Stan 13 55,12 m2

02. Stan 14 53,06 m2

03. Stan 15 55,12 m2
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04. Stubište 18,46 m2

UKUPNO 181,76 m2

5. KAT
01. Stan 16 60,76 m2

02. Stan 17 57,79 m2

03. Stan 18 60,76 m2

04. Stubište 18,46 m2

UKUPNO 197,77 m2

SVEUKUPNO
01. PODRUM 184,59 m2

02. PRIZEMLJE 186,52 m2

03. 1. KAT 181,76 m2

04. 2. KAT 181,76 m2

05. 3. KAT 181,76 m2

06. 4. KAT 181,76 m2

07. 5. KAT 197,77 m2

SVEUKUPNO 1.295,92 m2

Neto površina grijanog dijela zgrade Ak = uporabna ploština zgrade:

PRIZEMLJE
01. Stan 1 58,51 m2

02. Stan 2 56,46 m2

03. Stan 3 58,51 m2

UKUPNO 173,48 m2

1. KAT
01. Stan 4 40,16 m2

02. Stan 5 74,81 m2

03. Stan 6 58,51 m2

UKUPNO 173,48 m2

2. KAT
01. Stan 7 58,51 m2

02. Stan 8 56,46 m2
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03. Stan 9 58,51 m2

UKUPNO 173,48 m2

3. KAT
01. Stan 10 58,51 m2

02. Stan 11 56,46 m2

03. Stan 12 58,51 m2

UKUPNO 173,48 m2

4. KAT
01. Stan 13 58,51 m2

02. Stan 14 56,46 m2

03. Stan 15 58,51 m2

UKUPNO 173,48 m2

5. KAT
01. Stan 16 60,97 m2

02. Stan 17 57,14 m2

03. Stan 18 60,97 m2

UKUPNO 179,08 m2

SVEUKUPNO
02. PRIZEMLJE 173,48 m2

03. 1. KAT 173,48 m2

04. 2. KAT 173,48 m2

05. 3. KAT 173,48 m2

06. 4. KAT 173,48 m2

07. 5.KAT 179,08 m2

SVEUKUPNO 1.046,47 m2
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Bruto obujam zgrade:

PODRUM
01. Zatvoreni dio zgrade (224,95 m2x2,70 m) 607,37 m3

UKUPNO 607,37 m3

PRIZEMLJE
01. Zatvoreni dio zgrade (224,95 m2x2,78 m) 625,36 m3

02. Zatvoreni dio zgrade (5,94 m2x2,64 m) 15,68 m3

UKUPNO 641,04 m3

1. KAT
01. Zatvoreni dio zgrade (224,95 m2x2,78 m) 625,36 m3

UKUPNO 625,36 m3

2. KAT
01. Zatvoreni dio zgrade (224,95 m2x2,78 m) 625,36 m3

UKUPNO 625,36 m3

3. KAT
01. Zatvoreni dio zgrade (224,95 m2x2,78 m) 625,36 m3

UKUPNO 625,36 m3

4. KAT
01. Zatvoreni dio zgrade (224,95 m2x2,78 m) 625,36 m3

UKUPNO 625,36 m3

5. KAT
01. Zatvoreni dio zgrade (28,61 m2x7,96 m+0,52 m2x4,78 m) 227,74 m3

02. Zatvoreni dio zgrade (37,28 m2x10,08 m) 375,78 m3

03. Zatvoreni dio zgrade (0,52 m2x14,24 m) 7,41 m3

UKUPNO 610,93 m3

SVEUKUPNO
01. PODRUM 607,37 m3

02. PRIZEMLJE 641,04 m3

03. 1. KAT 625,36 m3

04. 2. KAT 625,36 m3

05. 3. KAT 625,36 m3

06. 4. KAT 625,36 m3

07. 5. KAT 610,93 m3

SVEUKUPNO 4.360,78m3
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Bruto obujam grijanog dijela zgrade:

PRIZEMLJE
01. Grijani dio zgrade (206,49 m2x2,78 m) 574,04 m3

UKUPNO 574,04m3

1. KAT
01. Grijani dio zgrade (206,49 m2x2,78 m) 574,04 m3

UKUPNO 574,04m3

2. KAT
01. Grijani dio zgrade (206,49 m2x2,78 m) 574,04 m3

UKUPNO 574,04m3

3. KAT
01. Grijani dio zgrade (206,49 m2x2,78 m) 574,04 m3

UKUPNO 574,04m3

4. KAT
01. Grijani dio zgrade (206,49 m2x2,82 m) 582,30 m3

UKUPNO 582,30m3

5. KAT
01. Grijani dio zgrade (28,61 m2x7,96 m+0,52 m2x4,78 m) 227,74 m3

02. Grijani dio zgrade (37,28 m2x10,08 m-20,46 m2x2,60 m) 322,58 m3

03. Grijani dio zgrade (0,52 m2x14,24 m) 7,41 m3

UKUPNO 557,73 m3

SVEUKUPNO
01. PRIZEMLJE 574,04m3

02. 1. KAT 574,04m3

03. 2. KAT 574,04m3

04. 3. KAT 574,04m3

05. 4. KAT 582,30m3

06. 5. KAT 557,73m3

SVEUKUPNO 3.436,19 m3
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Katnost:
Podrum+Pr +5

Ukupna visina zgrade:
19,11 m

1.3. Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva

Opis građevnih elemenata ovojnice i usporedba koeficijenata prolaska topline na prije i poslije
rekonstrukcije

Ustanovljeno je da je moguće implementirati mjere za energetsku uštedu čime će se
postići značajna ušteda energije.
Slijedom navedenog, ovim tehničkim rješenjem predviđena je izvedba dodatne toplinske
zaštite na sljedećim građevinskim dijelovima:
- pročelja zgrade oblažu se ETICS toplinskim sustavom od mineralne vune slojem debljine
d=14 cm
- međukatna konstrukcija iznad stropa iznad grijanog prostora odnosno poda tavana
oblaže kamenom vunom debljine slojem d=20 cm.
- međukatna konstrukcija iznad stropa prema negrijanom prostoru, odnosno podrumu
oblaže kamenom vunom debljine slojem d=20 cm.

Glavnim projektom energetske obnove ovojnice predmetne zgrade obuhvaćene su uštede
energije preko vanjske ovojnice zgrade. Proračunom u specijaliziranom softwareu KI
Expert 2013 dobivene su nove vrijednosti koeficijenata prolaska topline U za građevne
elemente.

1. Vanjski zidovi zgrade VZ1 – Koeficijent prolaska topline kroz postojeći zid U=1,17
W/m2K. Ugradnjom toplinske izolacije od MW-a debljine 14 cm s vanjske strane
zida postiže se koeficijent prolaska topline U=0,21 W/m2K što zadovoljava
propisani tehnički uvjet U≤0,25 W/m2K.

2. Vanjski zidovi zgrade VZ2 – vanjski zidovi stubišta: Koeficijent prolaska topline kroz
postojeći zid U=1,17 W/m2K. Ugradnjom toplinske izolacije od MW-a debljine 14
cm s vanjske strane zida postiže se koeficijent prolaska topline U=0,21 W/m2K što
zadovoljava propisani tehnički uvjet U≤0,25 W/m2K. Navedena mjera se također
predlaže zbog estetskih razloga i kontinuiranosti fasade, ali isto tako doprinosi
sveukupnoj uštedi, te se mora izvesti zbog smanjenja utjecaja toplinskih mostova
na konstrukciju.

3. Vanjski zidovi zgrade VZ3 (vanjski zidovi podruma). Koeficijent prolaska topline
kroz postojeći zid U=2,63 W/m2K.
Ugradnjom toplinske izolacije od ekstrudiranog polistirena debljine 12 cm s vanjske
strane zida postiže se koeficijent prolaska topline U=0,25 W/m2K što zadovoljava
propisani tehnički uvjet  U≤0,25 W/m2K.
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4. Vanjski zidovi zgrade VZ4. Koeficijent prolaska topline kroz postojeći zid U=0,23
W/m2K. Ugradnjom toplinske izolacije od MW-a debljine 14 cm s vanjske strane
zida postiže se koeficijent prolaska topline U=0,12 W/m2K što zadovoljava
propisani tehnički uvjet  U≤0,25 W/m2K.

5. Međukatna konstrukcija iznad negrijanog prostora/strop stubišta: oznake S1.
Koeficijent prolaska topline kroz postojeću stropnu ploču iznosi U=0,22 W/m²K.
Postavljanjem toplinske izolacije od kamene vune debljine 20 cm i svih potrebnih
slojeva postiže se koeficijent prolaska topline U=0,10 W/m²K što zadovoljava
propisani tehnički uvjet U≤0,20 W/m²K.

6. Međukatna konstrukcija iznad grijanog prostora/pod tavana: oznake S2. Koeficijent
prolaska topline kroz postojeću stropnu ploču iznosi U=0,22 W/m²K. Postavljanjem
toplinske izolacije od kamene vune debljine 20 cm i svih potrebnih slojeva postiže
se koeficijent prolaska topline U=0,10 W/m²K što zadovoljava propisani tehnički
uvjet U≤0,20 W/m²K.

7. Međukatna konstrukcija iznad negrijanog prostora/strop podruma: oznake S3.
Koeficijent prolaska topline kroz postojeću stropnu ploču iznosi U=2,11 W/m²K.
Postavljanjem toplinske izolacije od kamene vune debljine 20 cm i svih potrebnih
slojeva postiže se koeficijent prolaska topline U=0,18 W/m²K što zadovoljava
propisani tehnički uvjet U≤0,20 W/m²K.

Tabelarni prikaz koeficijenata prolaska građevnih elemenata  prije i poslije
rekonstrukcije

Tablica 1.

Naziv građevnog dijela A [m 2 ]
POSTOJEĆE

STANJE
U[W/M²k]

NAKON OBNOVE
[W/m 2 K]

ZADOVOLJAVA
DA/NE

VZ1 833,94 1,17 0,21 DA
VZ2 - stubište 15,69 1,17 0,21 DA
VZ3 - podrum 31,62 2,63 0,25 DA
VZ4 - vanjski zidovi pokriveni
šindrom 110,74 0,23 0,12 DA

Z1 - zid prema stubištu 222,62 1,08 1,08 NE
Z2 - ukopani zid 163 2,44 2,44 NE
P1 - pod stubišta 18,11 3,44 3,44 NE
P2 - pod na tlu podruma 216,51 3,44 3,44 NE
S1 - strop stubišta 18,11 0,22 0,10 DA
S2 - strop prema tavanu 194,27 0,22 0,10 DA
S3 - strop podruma 216,51 2,11 0,18 DA
K1 - kosi krov 55,02 0,22 0,10 DA
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Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke (QH,nd) prije
energetske obnove iznosi 125.070,10 kWh/a.
Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke (QH,nd) nakon
energetske obnove iznosi 37.999,51 kWh/a.

Predložene mjere ukupno rezultiraju smanjenjem potrošnje energije i to za 87.070,59
kWh/a.
Implementiranim mjerama i proračunom u za to specijaliziranom softveru KI Expert 2013
zgrada bi bila smještena u energetski razred B (Q''H,nd,ref= 39 kWh/m2a).

Projektom energetske obnove ovojnice zgrade dano je rješenje obnove vanjske ovojnice
zgrade zadovoljavajući projektni zadatak o zadovoljavanju potrebnih minimalnih
tehničkih uvjeta prema Javnom natječaju radi sufinanciranja projekata povećanja
energetske učinkovitosti objekata.
Ušteda koja je ostvarena prilikom implementiranja mjera obnove vanjske ovojnice iznosi
87.070,59 kWh/a, odnosno 69,62%.
Emisija onečišćujućih tvari (CO2) za zgradu prije energetske obnove iznosi 27,52 t/god,
nakon energetske obnove iznosi 8,36 t/god. Nakon provedbe energetske obnove poštiže
se ušteda za 19,16 t/god.
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Glavni projekt sanacije vanjske ovojnice zgrade i troškovnik koji pripada predmetnom
projektu temelje se na izvršenom pregledu i izmjeri na predmetnoj postojećoj zgradi.
Slojevi konstrukcija koji su opisani u postojećoj projektnoj dokumentaciji preuzeti su kao
stvarno izvedeni u onom smislu u kojem se evidentno poklapaju sa utvrđenim izmjerama i
debljinama pojedinih građevinih elemenata na licu mjesta. Sve ono čemu se nije moglo
pristupiti: slojevi konstrukcija koji nisu definirani postojećom dokumentacijom su
pretpostavljeni sukladno odgovarajućem  vremenu izgradnje zgrade. Budući su neki
dijelovi konstrukcija nevidljivi i nedostupni tijekom projektiranja, i budući se radi o
rekonstrukciji, prilikom izvođenja potrebno je utvrditi i razraditi detalje po potrebi sa
projektantom ili nadzornim inženjerom: ukoliko se ispostavi da slojevi nisu onakvi kakvi su
pretpostavljeni na temelju postojeće projektne dokumentacije, te da je zbog toga
potrebno predvidjeti neki drugačiji način izvedbe, odnosno detalj ugradnje ili slično,
potrebno je konzultirati projektanta/nadzora. Zbog činjenice da se radi o rekonstrukciji
prije početka pojedine faze radova uputno je izvršiti detaljni uvid „in situ“ na način da se
otvori pojedini dio konstrukcije i konstatira postojeće stanje konstrukcije na terenu.
Ukoliko bi se dogodile značajne izmjene u odnosu na ono što je predmentim projektom
predviđeno potrebno je izraditi odgovarajuću reviziju projekta.
Ovisno o postojećem stanju konstrukcije, bilo da se radi o zidovima, stropnim pločama i
sl., odnosno postojećim građevnim elementima na zgradi, ukoliko se pokaže potreba za
tim, potrebno je ispitati statičku nosivost pojedinih elemenata (da li dodatnim ispitivanjem
na licu mjesta, odnosno proračunom) ovisi o stanju konstrukcije. Sukladno obuhvatnosti
posla premetno izvješće o pregledu i konstatiranju stanja konstukcije mora ovjeriti
nadzorni inženjer konstrukcije, odnosno ovlašteni statičar.
Prije davanja konačne ponude za izvođenje radova, izvođač je dužan utvrditi da li postoje
bilo kakva odstupanja od svih elemenata u projektu te na terenu, te ukoliko smatra da
ima, obavezno tražiti pojašnjenje projektanta ili nadzornog inženjera, te svakako provjeriti
količine za pojedinu vrstu radova na licu mjesta.
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1.4. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje projektiranog dijela građevine

Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN
128/15) uporabni vijek zgrade u odnosu na temeljni zahtjev za građevinu gospodarenje
energijom i očuvanje topline je 50 godina.

Tibor Horvat d.i.a.
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2. Dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

2.1. Primjenjeni zakoni, pravilnici i tehnički propisi

Zakon o normizaciji (NN 80/13)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
Zakon o gradnji (NN 153/13)
Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)
Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)
Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14)
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15)
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)
Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03)
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04)
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN 78/13)
Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08)
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih
proizvoda ( NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08)
Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN
136/06, 135/10, 14/11, 55/12)
Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN 32/14,
69/14, 27/15)
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14,
133/15, 22/16, 49/16),
Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i
redoviti pregled sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15)
Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvjesca o redovitom pregledu sustava
grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15)
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14)
Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja
građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14)
Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14)
Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 55/14)
Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 79/14)
Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (NN 42/14)
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Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u
slučaju požara (NN 29/13)
Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 110/10,
55/12)
Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 79/10, 134/12)
Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14)
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)
Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata
Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN
03/07)
Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07)
Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12)
Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)
Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)
Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)
Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona (NN 119/09, 125/10, 136/12)
Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)
Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12,
81/13, 136/14)
Tehnički propis za aluminijske konstrukcije (NN 80/13)
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom
području (NN 4/15, 24/15)

Tibor Horvat d.i.a.
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3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

3.1. Uvjeti kvalitete

Kvaliteta upotrijebljenog građevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda i
kvaliteta izvedenih radova mora odgovarati uvjetima po važećim tehničkim propisima,
normama, uvjetima iz glavnog projekta.

3.2. Dužnosti izvođača

Izvođač je dužan:
o povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju

propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova,
o radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti za građevinu, i to na

način određen ugovorom, propisima i pravilima struke, tehničkim propisima i
normama,

o ugrađivati građevne proizvode i opremu u skladu s Zakonima, te tehničkim propisima,
o osigurati dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, dokaze o

sukladnosti ugrađene opreme prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti
određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima za građevinu i od ovlaštenih tijela
izdane dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama
kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i
drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena
ZPUG, posebnim propisom ili projektom,

o propisno zbrinuti građevinski otpad nastao tijekom građenja na gradilištu,
o sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine.

3.3. Kontrola kvalitete

o Kontrola kvalitete i upravljanje kvalitetom provodi se putem laboratorijskih
ispitivanja materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda kao i ispitivanjem izvedenih
radova "in situ",

o Izvođač je dužan radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno
izvođenje, te o izvođenju pojedinih faza na vrijeme obavještavati nadzornog inženjera
radi utvrđivanja kvalitete.
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3.4. Kontrola ispitivanja

o Nadzorni inženjer provodi kontrolu ispitivanja. Za konačnu ocjenu kvalitete materijala
i radova mjerodavni su rezultati kontrolnog ispitivanja.

o Ukoliko rezultati kontrolnih ispitivanja pokažu da kvaliteta upotrijebljenih materijala i
izvedenih radova ne odgovara zahtjevanim uvjetima, nadzorni inženjer je dužan izdati
nalog izvođaču da nekvalitetan materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u
ispravno stanje.

o Izvođač je dužan o svom trošku postupiti po nalogu nadzornog inženjera i izvesti
radove.

3.5. Obustava radova

o Ako izvođač i pored upozorenja i zahtjeva nadzornog inženjera, za otklanjanjem
uočenih nedostataka, nastavi s nekvalitetnim izvođenjem radova, nadzorni inženjer
će radove obustaviti i o tome obavijestiti naručitelja.

o Ako je na ovaj način dovedena u pitanje stabilnost građevine, život ljudi ili susjednih
građevina, naručitelj ima pravo zahtijevati da izvršitelj poruši izvedene radove i da ih
ponovno izvede o svom trošku na način koji je ugovoren.

o S izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada izvođač poduzme i provede
odgovarajuće mjere kojima se prema nalazu nadzornog inženjera, osigurava
kvalitetno izvođenje radova.

3.6. Umanjenje vrijednosti za nekvalitetne radove

o Nadzorni inženjer priznaje u realizaciji izvođača samo kvalitetno izvedene radove.
o Nadzorni inženjer ima pravo da na ime nekvalitetno izvedenih radova zadrži

odgovarajuće iznose od privremene obračunske ili okončane situacije u visini
vrijednosti nekvalitetno izvedenih radova, sve do potpunog otklanjanja nedostataka.

3.7. Troškovi ispitivanja

o Troškove prethodnih i tekućih ispitivanja građevinskog materijala, poluproizvoda i
gotovih proizvoda snosi izvođač.

3.8. Radovi koji se pokrivaju

o Svaki pojedini rad koji se kasnije ne može kontrolirati u pogledu količina i kakvoće
mora biti odmah pregledan od nadzornog inženjera, a podaci o tome upisuju se u
građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. Izvođač je dužan na vrijeme obavijestiti
nadzornog inženjera o postojanju takvih radova jer u protivnom, nadzorni inženjer
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može odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima ili
procjeni.

o Izvođač je dužan da na zahtjev nadzornog inženjera obavi potrebna otkrivanja ili
otvaranja izvršenih radova, radi naknadnog pregleda i ispitivanja. Poslije obavljenih
pregleda i ispitivanja, izvođač je dužan da mjesta na kojima su provedena otkrivanja i
ispitivanja sanira prema uputstvu nadzornog inženjera.

o Troškove otklanjanja, saniranja i naknadnih ispitivanja snosi naručitelj, u slučaju da se
naknadnim pregledom ustanovi da su pokrivni radovi izvedeni u skladu s ugovorom.
U suprotnom slučaju, troškove snosi izvođač.

3.9. Odobrenje za upotrebu materijala

o Izvođač je dužan prije dopreme, odnosno prije upotrebe odgovarajućih građevinskih
materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda, osigurati uvjerenje o prethodnim
ispitivanjima kvalitete od stručne, odnosno ovlaštene organizacije. U slučaju
pozitivnih rezultata prethodnih ispitivanja, te ako se vizualnim pregledom ne
ustanove nedostaci, nadzorni inženjer će odobriti upotrebu upisom u građevinski
dnevnik.

o Izvođač je dužan pribaviti ateste kad je to propisano.
o Izvođač radova ne smije upotrebljavati građevinske materijale bez odobrenja

nadzornog inženjera, a u slučaju da ih upotrijebi, snosi rizik i troškove koji mogu iz te
osnove nastati.

3.10. Odgovornost za nedostatke

o Izvođač je odgovoran za upotrebu materijala i opreme koji ne odgovaraju ugovorenoj
ili propisanoj kvaliteti.

o Izvođač je dužan upozoriti naručitelja na uočene ili utvrđene nedostatke i onog
materijala i opreme koje je naručitelj nabavio ili izabrao.

Tibor Horvat d.i.a.
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4. Iskaz procijenjenih troškova građenja

4.1. Zajednički iskaz procijenjenih troškova građenja

Na osnovu izrađenog glavnog projekta i troškovnika, izvršena je procjena troškova građenja
prema kojoj troškovi energetske obnove ovojnice višestambene zgrade iznose:

1.523.375,75 kuna

(slovima: milijunpetstodvadesettritisućettistosedamdesetpetkunaisedamdesetpetlipa).

Tibor Horvat d.i.a.
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5. Posebni tehnički uvjeti građenja

- Zakon o gradnji (NN 153/13)
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)
- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08)
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN113/08)
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11,

130/12)
- Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u

prijelaznom razdoblju (NN 46/13)

5.1. Građevinski radovi

5.1.1. Zemljani radovi

Prije početka gradnje treba teren gdje se podiže građevina očistiti od vegetacije, smeća,
otpadaka i sl. i odvesti na gradsku planirku.
Teren na mjestu građevine treba prvo isplanirati, a potom izvršiti nalaganje zgrade. Sve
iskope, iskop za temelje i sl. izvesti točno po projektu.
Predviđenu kategoriju u troškovniku izvoditelj treba provjeriti na licu mjesta. Ukoliko
kategorija u troškovniku ne odgovara, ustanoviti  ispravnu i to unijeti u građevinski dnevnik,
a što obostrano potpisuje nadzorni inženjer i voditelj građenja, te zajedno s projektantom
(statičarem) izvršiti korekciju dimenzija temelja. Za sve štete koje bi nastale uslijed
pogrešnog temeljenja odgovoran je izvođač.
Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na podzemnu vodu, o tom će se obavijestiti investitor
putem građevinskog dnevnika.
Crpljenje vode za normalan rad obveza je Izvođača. Eventualne štete nastale prodiranjem
vode moraju se prijaviti osiguravajućem društvu.
Kod zatrpavanja nakon iskopa temelja, postave i zaštite vertikalne izolacije, horizontalne
kanalizacije i sl. materijal treba polijevati, kako bi se mogao bolje nabiti i dobiti potrebnu
zbijenost, a nabijanje izvesti u slojevima do najviše 30 cm s vibro nabijačima ili žabama.
Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena, zatrpavanje vapnenih i fekalnih jama, te
uklanjanje svega nepotrebnoga sa gradilišta. Sve ovo uključiti u faktor u okviru režije
gradilišta, a ne plaća se posebno. Sav iskopani materijal treba odvesti do mjesta utovara u
prijevozno sredstvo, radi odvoza na gradsku planirku, odnosno do mjesta odakle će se
ponovno upotrijebiti za ugradbu.
Prevezeni materijal računa se u sraslom stanju, dok se postotak za rastresitost ukalkulira u
cijenu.
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Batuda za sloj ispod betonskih podloga dobije se prosijavanjem šljunka kroz sito, tako da se
ukloni pijesak i šljunak sitniji od 0,10 mm. Može se upotrijebiti i tucanik veličine 0,10 do 80
mm. Sloj batude ili tucanika treba fino isplanirati te nabiti.

Kod slučaja gdje je za nasipavanje potrebno dovesti iz pozajmišta, jediničnom cijenom treba
obuhvatiti i otvaranje pozajmišta. Obračun izvršiti prema GN-200.

Jedinična cijena za pojedinu stavku treba sadržavati:
- sav potreban iskop
- potrebne razupore i mostove za prebacivanje
- nalaganje podruma i temelja
- kod izvedbe nasipa uključivo nabijanje i polijevanje vodom
- vertikalno zasijecanje stijena kod iskopa temelja radi betoniranja istih
- odvodnja oborinske vode iz građevinske jame
- kod odvoza zemlje iz pozajmišta uključivo iskop s prijevozom, utovarom i istvarom
- sav potreban materijal za iskope viših kategorija terena (eksploziv, kapsli, korda itd.).
Obračun iskopa materijala izvršiti po m3 u sraslom stanju s time da količina iskopa mora biti
jednaka zbroju količina ugradbe i odvoza, odnosno dovoza materijala.

Ovi uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.

5.1.2. Beton i armirani beton

Betonske i armirano betonske radove izvesti prema opisu u troškovniku, te u skladu s
važećim standardima za armirane i nearmirane betone:

- Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)
- Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije (NN 64/05, 74/06)

Sav materijal za izradu betona mora zadovoljavati odgovarajuće propise:
- standardi za beton - osnovni HRN EN 206-1/2002

HRN EN 206-1/A1/2004
HRN EN 206-1/A2

- cement HRN EN 197-1
HRN EN 197-4

- agregat HRN EN 12620
- voda HRN EN 1008
- dodaci betonu HRN EN 934-2

HRN EN 934-4
HRN EN 934-5.

Pri betoniranju jedne cijelovite betonske ili armirano betonske konstrukcije upotrijebiti
isključivo jednu vrstu cementa.
Izvođač je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke prema važećem pravilniku bez posebne
naplate.
Šljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa.
Sve gore navedeno odnosi se analogno i na tucanik i na drobljenac.
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Beton se mora miješati strojno, i to za sve betonske i AB konstrukcije. Marke betona
određuju se prema proračunu statičara.
Beton treba zaštititi dok se nije vezao, i to od atmosferskih i temperaturnih utjecaja.
Velike površine betonskih ploča moraju se dilatirati. Prekid pri betoniranju ploča, greda, itd.
vršiti po propisima, odnosno prema uputama statičara, što se upisuje u građevinski dnevnik.
Nadzorni inženjer zadržava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. može uzeti seriju kocki i
dati ih na ispitivanje.
U slučaju pozitivnog nalaza, troškove ispitivanja snosi investitor.
Za betoniranje izvesti svu potrebnu skelu sa prilazima, mostovima i slično.
Obračun se vrši po postojećim normama GN 400-1.

U jediničnu cijenu betonskih i AB radova uključeni su:
- sav potrebsan rad, materijal i transport za spravljanje betona
- sav potreban rad uključujući unutarnji transport
- zaštita betonskih i armirano betonskih konstrukcija od djelovanja atmosferilija i

temperaturnih utjecaja
- sve potrebne skele, uključujući podupiranje, učvršćenje, prilaze, mostove, itd, te skidanje

oplate
- močenje oplate i premazivanje kalupa
- ubacivanje betona u oplatu
- ugradba uz pomoć vibratora
- svi otvori za prolaz elektrike i kanalizacije
- poduzimanje mjera zaštite na radu i drugih mjera
- čišćenje nakon završenih radova.

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika.

- Oplate

Tesarske radove izvesti prema opisu u troškovniku i planu oplate, te u skladu s važećim
normativima za izvedbu i materijale.
Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija
konstrukcije. Skidanje oplate obavljati pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja konstrukcije,
naročito rubova, zubaca ili utora. Oplatu ploča i greda izvesti sa svim potrebnim
podupiranjima.
Posebno obratiti pažnju na pravilan spoj oplate uz usječene ležajeve u zidovima.
Svu oplatu izvesti točno prema detaljima, nacrtima i uputama projektanta.
Obračun se radi prema postojećim normama GN-601.

Jedinična cijena tesarskih radova sadrži:
- sav potreban materijal za izvedbu oplate, s transportom na gradilište
- sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate s unutarnjim transportom do mjesta krojenja

i ugradbe
- označavanje i uzimanje mjera na građevini
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- demontaža oplate, čišćenje, vađenje čavla i prijenos na novo mjesto ugradbe
- izrada radne skele
- poduzimanje mjera zaštite na radu i drugih propisa
- dovod vode i struje do priključka na gradilištu
- isporuka pogonskog materijala
- čišćenje nakon završetka radova.

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika.

5.1.3. Armirački radovi

Armiračke radove izvesti u skladu s važećim standardima.

Željezo se upotrebljava po oznakama:
- glatki čelik GA 240/360
- rebrasti čelik tvrdi RA 400/500
- mreža od glatke hladno vučene žice MAG 500/560
- mreža od rebraste hladno vučene žice MAR 500/560
- B i A-B armatura 680/80.

Savijanje željeza vrši se točno po nacrtu savijanja. Prije početka betoniranja armaturu
pregledava nadzorni inženjer investitora ili statičar kod složenijih konstrukcija. Betonsko
željezo mora se saviti točno po planu savijanja sa svim preklopima i nastavcima izvedenim po
važećim propisima. Prije betoniranja betonsko željezo treba dobro očistiti, povezati i
postaviti točno po planu armature i u skladu sa svim važećim propisima i pravilima struke.
Upisom u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera ili statičara može se započeti
betoniranje.
Obračun se radi prema postojećim normama GN-400.

Jedinična cijena armiračkih radova sadrži:
- sav potreban materijal s transportom na gradilište
- sav potreban rad i alat za obradu armature (ispravljanje, siječenje, savijanje)
- postavljanje armature na mjesto ugradbe s vezanjem, podmetačima i privremenim

povezivanjem za oplatu
- unutarnji transport
- čišćenje armature od hrđe, masnoća i ostalih nečistoća
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa.

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika.
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5.1.4. Zidarski radovi

Zidarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, te u skladu s važećim standardima.
- Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)
- Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07).

Ako koja stavka izvođaču nije jasna, mora prije ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje, mogu se izvršiti isključivo
pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom.
Višeradnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. Ukoliko se
stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen propisima, mora se u svemu izvesti
prema uputama proizvođača, te garancijom i atestima od ovlaštenih ustanova. Štete pri
ugradbama i sl. nastale na tuđim radovima moraju se popraviti na račun izvršitelja štete.
Obračun se vrši prema GN-301.
Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim propisima i standardima.
Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pečena, a materijal iz kojeg je izrađena ne smije
sadržavati salitru. Ukoliko marka opeke nije označena u pojedinoj stavci smatra se MO15, a
mora odgovarati postojećim propisima.
Zidati treba u potpuno vodoravnim redovima, a reške moraju biti debljine 1.0-1.5 cm. Pri
zidanju treba ih dobro ispuniti mortom, a na plohama koje će se kasnije žbukati, reške
moraju biti prazne na dubini od 2 cm zbog bolje veze žbuke sa zidom.
Mort mora točno odgovarati omjerima ili markama po količinama materijala označenim u
prosječnim normama. Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa, a ukoliko ih ima, treba ih
pranjem ukloniti.
Cement za produžni i cementni mort mora odgovarati propisanoj kvaliteti za portland
cement.
Vapno treba biti dobro gašeno i odležano od gašenja do upotrebe najmanje mjesec dana.
Prije upotrebe vapno treba prosijati kako u njemu ne bi ostale grudice neugašenog vapna.
Kvaliteta vapna mora odgovarati postojećim važećim standardima.
Svježe ozidane zidove zaštititi od utjecaja visoke i niske temperature.
Žbukanje vršiti u pogodno vrijeme, kad su zidovi i stropovi potpuno suhi. Prije žbukanja treba
plohu dobro očistiti od svih nečistoća, ostataka armature i žica, te navlažiti. Spojnice kod
zidanja moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe zida.
Žbukanje po velikoj vrućini ili zimi treba izbjegavati.
Nepropisno ožbukani zidovi i stropovi moraju se ispraviti bez prava naplate.
Betonske plohe moraju prije žbukanja biti obrađene tako da se žbuka dobro prihvati na
betonsku površinu štokanjem i špricanjem cem mlijekom, ako oplata nije bila premazana
sredstvom za ohrapljivanje bet. površine, što se određuje opisom u troškovniku.

Jedinična cijena grubih zidarskih radova sadrži:
- sav materijal, uključivo vezivni
- sav rad, zidanje i pripremu morta, potreban alat i strojeve
- transportne troškove materijala
- donošenje vode, povremeno miješanje morta, premještanje korita i skele od nogara i

močenje opeke
- unutarnji transport, horizontalni i vertikalni, do mjesta ugradbe
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- obilježavanje mjesta zidanja
- zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda
- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima
- dovođenje vode plina i struje od priključka na gradilištu do mjesta potrošnje
- isporuku pogonskog materijala
- čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, te uklanjanje otpadaka.

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika.

Jedinična cijena za žbukanje, podloge i glazure sadrži:
- sav materijal i transport do gradilišta
- sav rad, uključivo priprema morta, alat i strojevi
- donošenje vode, povremeno miješanje morta, premještanje korita i skele od nogara
- unutarnji transport, horizontalni i vertikalni, do mjesta ugradbe
- pripremu podloge: čišćenje, štokanje, oprašivanje, vlaženje vodom
- eventualna krpanja tokom građenja
- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima
- dovođenje vode, plina i struje od priključka na gradilištu do mjesta potrošnje
- isporuku pogonskog materijala
- čišćenje nakon završetka radova.

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika.

5.1.5. Dobave i ugradbe

Sav materijal za radove na dobavama i ugradbama mora zadovoljavati odgovarajuće propise.

Jedinična cijena za dobave i ugradbe sadrži:
- sav materijal dobavljen ili izrađen na gradilištu
- uključivo sav pomoćni materijal za ugradbu (mort, ljepenke metalne veze i sl.)
- transport do gradilišta
- unutarnji transport do mjesta ugradbe
- sva potrebna bušenja i dubljenja s odgovarajućim alatom i mašinama
- izradu i dobavu drvenih podmetača potrebnih za ugradbu
- čišćenje nakon završenih radova
- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima
- dovođenje vode, plina i struje od priključka na gradilištu do mjesta potrošnje
- isporuku pogonskog materijala.

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika.
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5.1.6. Hidroizolacijski radovi

Hidroizolacijske radove izvesti prema opisu iz troškovnika, te u skladu sa svim važećim
propisima.
Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa svim važećim
propisima:
- bitumenske ljepenke HRN.U.M3.232
- hladni bitumenski premaz HRN.U.M3.240
- vrući bitumenski premaz HRN.U.M3.244
- bitumenske ljepenke s uloškom od jute HRN.U.M3.210
- bitumenske ljepenke s uloškom od staklene tkanine HRN.U.M3.234
- bitumenska ljepenke s uloškom od staklenog voala HRN.U.M3.231
- bitumenske ljepenke s uloškom od aluminijske folije HRN.U.M3.230
- elastobit HRN.U.M3.242
- bitumenske trake za varenje (sastav i uvjeti kvalitete) HRN.U.M3.300.
Eventualne izmjene materijala ili način izvedbe hidroizolacije tokom gradnje moraju se
napraviti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom.
Ako se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen važećim normativima, mora
se izvesti u svemu prema naputku proizvođača, te garancijom i atestima ovlaštenih
ustanova.
Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvođač mora
izvesti sanaciju hidroizolacije na svoj trošak. Ako izvođač tijekom sanacije hidroizolacije na
bilo koji način ošteti ili mora oštetiti ostale dijelove građevine, izvođač snosi sve troškove i te
sanacije.
Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301-500.

Jedinična cijena hidroizolaterskih radova sadrži:
- sav materijal s troškovima transporta, te alat i strojeve
- sav rad, uključivo i unutarnji transport na mjestu ugradbe
- pripremu vrućeg bitumena na licu mjesta ugradbe
- čišćenje ploha prije izvedbe hidroizolacije sa zalijevanjem reški
- poduzimanje svih mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa
- isporuku pogonskog materijala
- čišćenje nakon završetka radova.

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika.

5.1.7. Toplinske i zvučne izolacije

Radove toplinske i zvučne izolacije izvesti na mjestima određenim projektom, prema opisu
troškovnika, a u skladu s postojećim propisima prema:

- Tehnički propisi o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15,
130/14)

- Tehnički uvjeti za projektiranje i izvođenje (Akustika u građevinarstvu)
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HRN.U.J6.215
Sav materijal za izradu izolaterskih radova mora zadovoljavati odgovarajuće propise:

- mineralna vuna HRN EN 13162
- ekspandirani polistiren (EPS) HRN EN 13163
- ekstrudirani polistiren (XPS) HRN EN 13164
- poliuretanska pjena (PUR) HRN EN 13165
- fenolna pjena (PF) HRN EN 13166
- ekspandirano pluto HRN EN 13170.

Svi materijali koji su predviđeni projektom, a nisu obuhvaćeni standardima, moraju imati
ateste od za to ovlaštenih ustanova. Materijali za izolaciju moraju biti propisno deponirani,
do ugradnje propisno odležani, te zaštićeni nakon ugradnje u svemu prema uputama
proizvođača materijala. Ukoliko se ugradi neadekvatni materijal, isti se mora ukloniti i
zamijeniti novim na račun izvođača radova.
Ako izvođaču koja stavka nije jasna, mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od
projektanta.
Eventualne izmjene materijala moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s
projektantom i nadzornim inženjerom, a predloženi materijali moraju sadržavati onakve
toplinske i zvučne karakteristike kakve je imao i zamijenjeni materijal, odnosno koje projekt
zahtjeva.
Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračunu.
Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301-501 i GN 561-300.

Jedinična cijena treba sadržavati:
- sav materijal, glavni i pomoćni, za ugradbu, uključivo transportne troškove
- sav rad, uključivo unutarnji horizontalni i vertikalni transport do mjesta ugradbe, alat i

strojeve
- troškove odležavanja izolacijskog materijala
- izmjere potrebne za izvedbu i obračun
- čišćenje podloga prije izvedbe izolacije
- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima
- dovođenje vode, plina i struje od priključka na gradilištu do mjesta potrošnje
- isporuka pogonskog materijala.

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika.

5.1.8. Čelične konstrukcije

Izrada i montaža čeličnih konstrukcija mora se izvesti u skladu s postojećim propisu:
Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)

Sav materijal mora zadovoljavati odgovarajuće propise:
­ kutni istokraki profili HRN.C.B3.101
­ kutni raznokraki profili HRN.C.B3.111
­ čelični lim - debeli, srednii HRN.C.B4.111
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­ čelični "I" nosači HRN.C.B3.131
­ čelični "U" nosači HRN.C.B3.141
­ osnovno premazno sredstvo HRN.C.T7.326; 327; 328; 329.
Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe, moraju se izvršiti isključivo pismenim putem
dogovorom s projektantom.
Sve čelične konstrukcije moraju biti zaštićene od korozije na slijedeći način:
- čišćenjem svih površina prije montaže pjeskarenjem i otprašivanjem
- antikorozivna zaštita s temeljnom bojom u sloju min. 30 mikrona
- popravkom oštećene temeljne boje nakon montaže.
Nadzor nad svim fazama izrade čelične konstrukcije u radionici i nad montažom vrši nadzorni
inženjer, koji mora biti predstavnik organizacije ovlaštene za tu djelatnost
Izvođač je dužan nadzornom inženjeru staviti na uvid:
- plan montaže konstrukcije u kojoj će biti detaljno razrađen račun i plan montaže
- radioničke crteže sa svim izmjenama i dopunama
- atest zavarivača, koji vrše zavarivanje konstrukcije na montaži
- dokument o kontroli izvođenja montažnih spojeva
- montažni dnevnik, dnevnik zavarivanja
-podatke o geodetskim i drugim mjerama tokom montaže.

Izvoditeljeva je dužnost i zakonska obaveza, da projektanta upozori na uočene
proturiječnosti i nedostatke u tehničkoj dokumentaciji. Isto tako dužan je za sve nejasnoće
tražiti objašnjenja od projektanta.

5.2. Obrtnički radovi

5.2.1. Limarski radovi

Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih ovim troškovnikom izvođač radova mora se
pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa, a u skladu s postojećim
standardima TU-XII/1976.
Upotrijebljeni materijali moraju zadovoljiti odgovarajuće propise i standarde.
- čelični lim HRN.C.B4.011; 017; 030; 110; 113
- pocinčani lim HRN.B.C4.081; HRN.C.E4.020
- olovni lim HRN.C.E4.040
- bakreni lim HRN.C.D4.500; 020
- limovi od aluminija ili aluminjskih legura HRN.C.C4.020; 025; 050; 051; 060;

120; 150; 160
- profilirani trapezni lim s pečenim lakom HRN.C.C4.061; 062; 065;
- odvodnja krova limom HRN.U.N9.053
- limeni opšavi zgrada HRN.U.N9.055
- limene klupčice HRN.U.N9.052.
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Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštenih
instituta i poduzeća.
Ako je opis stavke izvođaču nejasan, treba prije predaje ponude tražiti objašnjenje od
projektanta.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo
pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom.
Ispod svih opšava treba položiti sloj bitumenske krovne ljepenke, ukoliko je to u stavci
troškovnika naznačeno.
Izvođač je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan i prije
početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu
neispravnost istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci
izvršiti na račun izvođača limarskih radova.
Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu se vrše prema postojećim normama za
izvođenje završnih radova u građevinarstvu GN - 711.

Jedinična cijena limarskih radova sadrži:
- uzimanje mjera na zgradi za izvedbu i obračun
- sav materijal, uključivo i pomoćni
- sav rad na zgradi i u radionici
- poduzimanje mjera zaštite po HTZ i drugim postojećim propisima
- transport materijala na gradilište, uskladištenje te doprema na mjesto ugradbe
- čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova
- korištenje potrebnih skela, te kuke, užad i ljestve
- označavanje mjesta za bušenje (štemanje)
- dobava i ugradba pakni, odnosno ugradba limarije upucavanjem
- čišćenje i miniziranje željeznih dijelova
- dobava i polaganje podložne ljepenke.

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika.

5.2.2. Stolarski radovi

- Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12).

Prozori i vrata

- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)
- Odluka o popisu normi bitnih za primjenu tehničkog propisa za prozore i vrata.

Vrata - razredba zahtjeva čvrstoće HRN EN 1192/2001
Vratna krila - razredba zahtjeva čvrstoće HRN EN 1529/2001

HRN EN 1530/2001
Prozori i vrata - propust zraka HRN EN 12207/2001
Prozori i vrata - vodonepropusnost HRN EN 12208/2001
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Prozori i vrata - otpornost na opterećenje vjetrom HRN EN 12210/1999
HRN EN 12210/AC/2005

Građevinski okov HRN EN 179/2001
HRN EN 179/A1AC/2003
HRN EN 1125/2003.

Prilikom izvedbe stolarskih radova opisanih ovim troškovnikom, izvođač radova mora se
pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa.
Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim standardima i propisima.
Ponuditelj je dužan izvesti solidan i ispravan rad na temelju shema i troškovnika, te pregleda
postojećih elemenata na građevini.
Prije pristupa izradi stolarije, izvođač je obvezan izvršiti pojedinačne izmjere na građevini i
prema tim izmjerama izraditi stolarske elemente.
Prije početka izvedbe stolarskih elemenata sve potrebne radioničke nacrte izrađuje izvođač
stolarskih radova te s predloženim okovom dostavlja ih na usuglašavanje projektantu ili
investitoru.
Sva stolarija kod dostave, kao i na gradilištu, mora biti zaštićena.
Obračun se vrši po komadu.

Jedinična cijena stolarskih radova sadrži:
- sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete
- sav rad u radionici s dostavom na zgradu
- stolarsku montažu na zgradi
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe
- ostakljenje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci
- ličenje sa svim predradnjama
- nadoknadu sve štete nastale nepažnjom u radu
- sva priručna pomagala prema propisima HTZ mjera.

Ovi tehnički uvjeti nadopunjuju se opisom pojedinih stavki troškovnika.

Tehnička svojstva prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja
građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu
sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni
ispunjava bitne zahtjeve.

Prozori i vrata smiju se ugraditi u građevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehničkim
propisom za prozore i vrata (NN 69/06) i ako su za prozor, odnosno vrata izdane izjave o
sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.

Dokumentacija s kojom se isporučuju prozori i/ili vrata mora sadržavati:

– podatke koji povezuju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i izjave
o sukladnosti , odnosno potvrde o sukladnosti prema Tehničkom propisu za prozore i vrata
(NN 69/06)

– podatke u vezi s označavanjem prozora odnosno vrata propisane u Prilogu iz članka 7.
stavka 1.  Tehničkog propisa za prozore i vrata (NN 69/06)
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– druge podatke značajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, ugradnju, uporabu i
održavanje prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost građevine.

U slučaju nesukladnosti prozora, odnosno vrata s tehničkim specifikacijama ili projektom za
taj građevni proizvod, proizvođač prozora i/ili vrata mora odmah prekinuti njihovu
proizvodnju i poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost
uzrokovale.

Ako dođe do isporuke nesukladnog prozora i/ili vrata proizvođač, odnosno uvoznik mora
bez odgode, o nesukladnosti toga građevnog proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere,
ovlaštenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrđivanju sukladnosti i Ministarstvo zaštite
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Proizvođač, odnosno uvoznik i distributer
prozora i/ili vrata, te izvođač građevine, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju
održavanja svojstava prozora odnosno vrata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara,
skladištenja i njihove ugradnje u građevinu.

PVC STOLARIJA

Prije izrade PVC ostakljenih stijena obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta. Detalji
izvedbe način ugradnje, veličina profila i modularna mjera će se odrediti nakon odabira
izvoditelja, koji će imati obavezu izraditi detalje i dati na uvid i odobrenje projektantu.
Izvedba svih stavaka je iz profila sa prekinutim toplinskim mostom, minimalnog presjeka 6/6
cm. Koeficijent prolaska topline mora biti za cjelokupni prozor  U≤1,40W/(m2K); a za staklo
Ust =1,10W/(m2K). Ostakljenje je trostruko, sa 2x premaz Low-E, ventus mehanizam za
otklopne prozore metalni sa osiguranjem ručice za kvalitetan okov po izboru projektanta.
Stakla su uključena u cijenu. Stavke moraju uključivati i sve radove poput ugradnju  metalnih
slijepih  dovratnika, doprozornike, te čelične pričvrsne elemente prema detalju proizvođača.
Sve stavke sidre se preko čeličnih profila ili prema detalju koji su uključeni u cijenu.
Obavezno je prethodno uzimanje točnih mjera na gradnji.

5.2.3. Bravarski radovi

Svi bravarski radovi moraju biti izrađeni, dostavljeni i montirani na objektu prema uzancama
za tu vrstu zanata, a u svemu prema slijedećoj potrebnoj dokumentaciji:
- shemi bravarije
- opisu radova u troškovniku
- uzetim mjerama na objektu
- radioničkim nacrtima i detaljima izrađenim po izvođaču, a odobrenim i potpisanim od

strane projektanta.
Ponuđač je dužan u svojoj ponudi obuhvatiti:
- osnovni i pomoćni materijal
- sve predradnje i pripreme za izvedbu i izradu u radionici
- prijevoz na objekt
- prijevoz do mjesta montaže
- dubljenje zida ili poda za ugradbu
- ugradbu
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- brtvljenje na spojevima sa zidom i na elementima za otvaranje, pokrovne letvice, opšavne
letvice, okapnice

- sve druge radove koji se traže za kompletno dovršenje posla
- atikorozivnu zaštitu.
Prije početka izvođenja ugovorenih radova sve nejasnoće riješiti s projektantom. Izvođač
predlaže projektantu svoje detalje i radioničke nacrte i može započeti s radom kad
projektant iste odobri. Izvođač je dužan materijal i izvedbu temeljiti na potrebnim propisima,
atestima i standardima.
Projektant odabire okov (vidljiv) za bravariju. Svi spojevi izvode se u pravilu varenjem, a
spojevi letvica za staklo vijcima.
Bravarija se preuzima kao gotova tek iza ugradbe po bravaru, a za funkcionalnost i ispravnost
izvođač garantira po uzancama općeg zakona o investicijskoj izgradnji.
Svi radovi moraju biti izvedeni prema važećim propisima.
Kod svih stavaka obračunati i ugradbu.
Napomene:
Stavke se ne izvode po elementima nego u cjelokupnoj veličini.
Predvidjeti odgovarajući okov i ako isti nije specificiran u troškovniku.

5.2.4. Keramičarski radovi

Sva opločenja zidova, podova i sl. izvesti tamo gdje je to projektom predviđeno, te u skladu s
postojećim propisima: ST.U.F1.011; ST.U.F2.011 (bazenska keramika) i ST.U.F2.018
(kiselootporna zaštita u industriji).
Materijali za izradu moraju zadovoljavati propise i standarde:
- keramičke prešane zidne glazirane i neglazirane pločice HRN.B.D1.300; 301
- keramičke prešane podne glazirane i neglazirane pločice HRN.B.D1.305; 306
- keramičke vučene pločice HRN.B.D1.334; 335
- mozaik pločice glazirane i neglazirane HRN.B.D1.331
- klinker podne pločice HRN.B.D1.321
- fazonski keramički elementi HRN.B.D1.322
- keramičke pločice - određivanje otpornosti prema mrazu HRN.B.D8.058
- keramičke pločice - ispitivanje otp. prema kiselinama

i lužinama HRN.B.D8.070; 080
- keramičke pločice - određivanje otp. prema temperaturnim

promjenama HRN.B.D8.050
- bijeli cement za reške HRN.B.C1.010; 015
- mort HRN.U.M2.010
- sav vezni materijal, ljepila, brtveni materijal

i pomoćna sredstva prema HRN.U.F1.011.
Ako izvođaču koja stavka nije jasna, mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od
projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje, moraju se
izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sve
višeradnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun.



INVESTITOR

GRAĐEVINA
ZOP
TD
MJESTO I DATUM

Suvlasnici višestambene zgrade
Ulica Augusta Šenoe 3,
Ludbreg
Višestambena zgrada
GP-3-2016
A-3-2016
Čakovec, prosinac 2016.

MJESTO GRADNJE
RAZINA PROJEKTA
VRSTA PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA
GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

k.č. 951/3, k.o. Ludbreg
GLAVNI PROJEKT

MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija

Tibor Horvat d.i.a.
Tibor Horvat d.i.a.

.

60

Način izvedbe i ugradbe, preuzimanje i priprema podloga, te način obračuna u svemu prema
postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu GN - 501.

Jedinična cijena treba sadržavati:
- uzimanje mjera na gradnji
- sav potreban materijal, uključivo vezni
- sav potreban rad, uključivo alat i strojeve
- transportne troškove materijala
- dovođenje struje, vode i plina od priključaka na gradilištu do mjesta korištenja
- davanje traženih uzoraka
- zaštitu izvedenih radova
- čišćenje izrađenih površina
- odvoz otpadaka i šute nakon izvedenih radova
- popravak manjih oštećenja i nečistoća na podlozi
- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima
- popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim i tuđim radovima
- keramičku obradu raznih kutija i sličnih električnih instalacija na površinama koje se

obrađuju.

Ovi tehnički uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.

5.2.5. Podovi

Polaganje toplih i polutoplih podova izvesti na mjestima određenim projektom, a u skladu s
postojećim standardima:
- podne obloge HRN.U.F2. 017
- monolitni polugotovi podovi na bazi sintetičkih smola HRN.U.F2. 034
- vinil-azbestne ploče HRN.U.F3. 060
- jednoslojni i dvoslojni ksilolit podovi HRN.U.F3. 040.
Sav materijal za izradu podnih obloga mora zadovoljavati propise:
- vinil-azbestne ploče HRN.G.E5.020
- pvc podne obloge HRN.G.E5.021
- PVC troslojne trake, bez šir. plam. HRN.U.J1.060

- ispitivanje zapaljivosti HRN.G.S2.753
- ispitivanje antistatič.svojstava HRN.G.EO.050; 053

- gumene podloge HRN.G.E5.303
- linoleum - njemački propisi RAL - RG 807

RAL - RG 807 K
RAL - RG 807 V

- podne obloge od tekstila HRN.F.C2.203; 204
HRN.F.C3 012.

Sav pomoćni materijal (ljepila, mase za izravnanje, premazni profili trake za varenje, paste za
zavarivanje) koji nije obuhvaćen standardima mora imati ateste od za to ovlaštenih
ustanova.
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Upotrebljavati se mora točno prema uputama proizvođača, a pri istom paziti da pomoćni
materijal ne djeluje štetno na podove, odnosno podlogu.
Ako izvođaču koja stavka nije jasna, mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od
projektanta. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje, moraju se
izvršiti isključivo pismenim putem dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom.
Sve višeradnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun.
Podovi se polažu na potpuno ravne, čiste i suhe podloge. Ukoliko je podloga neispravna,
izvođač treba zatražiti popravak, odnosno izvedbu nove podloge, jer će svaki popravak poda
zbog polaganja na neispravnu podlogu biti izvršen na račun izvođača poda. Obračun se vrši
prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu GN-100, 300,
400.

Jedinična cijena treba sadržavati:
- sav materijal, glavni i vezni
- sav rad, glavni i pomoćni uz korištenje malih strojeva i alata
- uzimanje mjera za izvođenje i obračun
- dovođenje vode, struje i plina od priključaka na gradilištu, do mjesta korištenja
- isporuka pogonskog materijala
- osiguranje prostorija za boravak i sanitarija za izvođače s osvjetljenjem, čišćenjem i

grijanjem istih
- transport materijala, te donos do mjesta ugradnje, kao i eventualno vraćanje
- čišćenje podloga od manjih nečistoća, te izravnavanje manjih neravnina
- čišćenje prostorija nakon izvedenih radova, te zaštita do primopredaje
- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima.

Ovi tehnički uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.

5.2.6. Soboslikarsko - ličilački radovi

Sve soboslikarsko - ličilačke radove izvesti točno po opisu, gdje je to projektom predviđeno.
Izvedba mora zadovoljiti propise ST.U.F2.013; 012.
Materijali za izradu moraju zadovoljiti odgovarajuće propise i standarde:
- boje i lakovi HRN.H.C8.002

HRN.H.C1.002
- ispitivanje boja i lakova HRN.H.C8.032; 033, 050; 051; 054;

055; 058; 064
- firnis HRN.H.C5.020
- disperzivno premazno sredstvo za drvo HRN.C.T7.324
- univerzalni antikorozivni premaz HRN.C.T7.326; 327
- alkidna temeljna boja HRN.C.T7.322
- alkidna lak boja HRN.C.T7.342; 371
- građevinski gips HRN.B.C1.030
- olovni minij HRN.H.C1.023
- pigmenti HRN.H.C1.001.
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Ukoliko se stavkom troškovnika zahtijeva materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u
svemu izvesti prema uputama proizvođača, te garancijom i atestima za to ovlaštenih
ustanova.
Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od
projektanta.
Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo
pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom.
Sve višeradnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun.
Prije početka radova dužnost je soboslikara da upozori nadzornog inženjera na sve
eventualne manjkavosti podloge odnosno radova ostalih obrtnika, kako bi se na vrijeme
otklonile.
Obračun se vrši prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu
GN – 531.

Jedinična cijena treba sadržavati:
- sav materijal, uključivo doprema na gradilište, uskladištenje, te donos na mjesto ugradbe
- sav rad, uključivo pomoćni
- izmjere potrebne za izvedbu i obračun
- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima
- dovođenje vode, plina i struje od priključka na gradilištu do mjesta potrošnje
- korištenje mehanizacije i alata
- osvjetljavanje, grijanje i čišćenje prostorija za boravak i sanitarije radnika
- uklanjanje svih otpadaka nakon izvedenih radova
- zaštita gotovih podova, vrata, prozora i sl.
- isporuka pogonskog materijala
- sve predradnje, popravljanje malih neravnina, fino čišćenje, kitanje rupica od čavala i sl.,

izrada probnih premaza itd.
- skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl. radi premazivanja
- provjetravanje prostorija radi sušenja
- uspostavljanje i napuštanje gradilišta.

Ovi tehnički uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.

5.2.7. Montažne pregradne stijene i stropovi

Norme:
- gips-kartonske ploče HRN EN 520
- profili HRN EN 14195
- gips za obradu spojeva HRN EN 13963
- izolacija HRN EN 13162
- elementi modularnih i lamelnih spuštenih stropova HRN EN 13964
- sredstva za mehaničko učvršćenje HRN EN 14566
- pregradni zidovi HRN DIN 18183-1.
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Do donošenja hrvatske norme za prosudbu točnosti kuteva i ravnosti površine potrebno je
primjenjivati normu DIN 18202.
Prije početka radova izvođač je dužan sve kote kontrolirati u naravi i za odstupanje
obavijestiti investitora odnosno projektanta putem građevinskog dnevnika.
Sa radom se započinje kada su svi ostali radovi - instalacije, elektrika, voda, grijanje,
ventilacija kao i svi ostali vezani uz spušteni strop gotovi.

Jedinična cijena sadrži gotove izvedene i montirane stijene i stropove sa:
- svim materijalom, radom u radionici i montažom na gradilištu
- svi transportni troškovi s dovozom na gradilište i prijenos do mjesta montaže
- sve potrebne radne skele za montažu
- sve zakonske obaveze, mjere zaštite na radu kao i pripremno završne radove.

5.3. Zrakonepropusnost omotača zgrade, provjetravanje prostora zgrade

(1) Zgrada mora biti projektirana i izgrađena na način da građevni dijelovi koji čine omotač
grijanog prostora zgrade, uključivo možebitne spojnice između pojedinih građevnih dijelova i
otvora ili prozirne elemente koji nemaju mogućnost otvaranja, budu minimalne
zrakonepropusnosti u skladu s dosegnutim stupnjem razvoja tehnike i tehnologije u vrijeme
izrade projekta.

(2) Zrakopropusnost reški prozora, balkonskih vrata i krovnih prozora mora ispuniti zahtjeve
propisane hrvatskim normama kojima se uređuju razredi zrakonepropusnosti utvrđene u
tablici 4. iz Priloga »B«Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi  toplinske energije i
toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)

(3) Broj izmjena unutarnjeg zraka s vanjskim zrakom kod zgrade u kojoj borave ili rade ljudi
treba iznositi najmanje  n = 0,5 h-1, ako tehničkim propisom koji uređuje to područje i nije
drukčije propisano. U vrijeme kada ljudi ne borave u dijelu zgrade koji je namijenjen za rad
i/ili boravak ljudi, potrebno je osigurati izmjenu unutarnjeg zraka od najmanje n = 0,2 h-1.

(4) 29. ovoga Propisa dokazuje se
ispitivanjem na izgrađenoj novoj ili rekonstruiranoj postojećoj zgradi prema HRN EN
13829:2002, metoda određivanja A, prije tehničkog pregleda zgrade.
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5.4. Održavanje zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu

Održavanje zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu mora biti
takvo da se tijekom trajanja zgrade očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi
određeni projektom zgrade i Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi  toplinske energije i
toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15), te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u
skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji.

Održavanjem zgrade ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i
ispunjavanje propisanih zahtjeva za zgradu propisana Tehničkim propisom o racionalnoj
uporabi  toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)

Održavanje zgrade u smislu uštede toplinske energije i toplinske zaštite podrazumijeva:

– pregled zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu u razmacima i na
način određen projektom zgrade (vizualni pregled minimalno dva puta godišnje)

– izvođenje radova kojima se zgrada zadržava u stanju određenom projektom zgrade u
odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu, te u skladu s tehničkim propisom

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja zgrade dokumentira se u skladu s projektom
zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu, te:

– izvješćima o pregledima i ispitivanjima zgrade i pojedinih njezinih dijelova,

– zapisima o radovima održavanja,

– na drugi prikladan način

isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili je uporabljivost dokazana u skladu s
projektom zgrade u odnosu na
propisom o racionalnoj uporabi  toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN
128/15)

- Uporabni vijek zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu je najmanje
50 godina

Tibor Horvat d.i.a.



INVESTITOR

GRAĐEVINA
ZOP
TD
MJESTO I DATUM

Suvlasnici višestambene zgrade
Ulica Augusta Šenoe 3,
Ludbreg
Višestambena zgrada
GP-3-2016
A-3-2016
Čakovec, prosinac 2016.

MJESTO GRADNJE
RAZINA PROJEKTA
VRSTA PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA
GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

k.č. 951/3, k.o. Ludbreg
GLAVNI PROJEKT

MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija

Tibor Horvat d.i.a.
Tibor Horvat d.i.a.

.

65

GRAFIČKI DIO

Postojeće stanje - Situacija M 1:1000
Postojeće stanje - Tlocrt podruma M 1:100
Postojeće stanje - Tlocrt prizemlja M 1:100
Postojeće stanje - Tlocrt 1. kata M 1:100
Postojeće stanje – Tlocrt karakterističnog kata M 1:100
Postojeće stanje – Tlocrt 5.kata M 1:100
Postojeće stanje – Tloctr krova M 1:100
Postojeće stanje – Presjek A-A M 1:100
Postojeće stanje – Presjek B-B M 1:100
Postojeće stanje – Sjeverno  pročelje M 1:100
Postojeće stanje – Južno pročelje M 1:100
Postojeće stanje – Istočno pročelje M 1:100
Postojeće stanje – Zapadno pročelje M 1:100
Novo stanje - Tlocrt podruma M 1:100
Novo stanje - Tlocrt prizemlja M 1:100
Novo stanje - Tlocrt 1. kata M 1:100
Novo stanje – Tlocrt karakterističnog kata M 1:100
Novo stanje – Tlocrt 5.kata M 1:100
Novo stanje – Tloctr krova M 1:100
Novo stanje – Presjek A-A M 1:100
Novo stanje – Presjek B-B M 1:100
Novo stanje – Sjeverno  pročelje M 1:100
Novo stanje – Južno pročelje M 1:100
Novo stanje – Istočno pročelje M 1:100
Novo stanje – Zapadno pročelje M 1:20
Novo stanje – Detalj 1 M 1:20
Novo stanje – Detalj 2;3 M 1:20
Novo stanje – Sheme stolarije M 1:50












































































	Arhitektura 20_12_2016.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf



