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Suvlasnici viSestambene zgrade k.€. 951/3, k.o. Ludbreg

Ulica Augusta Senoe 3,

Ludbreg

Visestambena zgrada

GP-3-2016
A-3-2016

GLAVNI PROJEKT

MAPA 1 - Arhitektonski projekt

Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
Tibor Horvat d.i.a.

Tibor Horvat d.i.a.

Cakovec, prosinac 2016

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK

Zvonarek Mirjana

Cakovec, Park Rudolfa Kropeka 2

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS
070114690
OIB:
47921292656
TVRTKA:
2 RITEH Projekt drudtve s ogranicenom odgovornoséu za projektiranje,
nadzor i usluge
2 RITEH Projekt d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Mackovec (Grad Cakovec)

Trg sv. Petra i Pavla 14

PRAVNI OBLIK:

2

drustve s ogranicenom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:

1

1

e e S R R e

]

iy

*

- Energetski pregledi zgrada i izdavanje energetskih
certifikata zgrada

- Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
za potrebe pojedinacnog prevodenja katastarskih
Cestica katastra zemlji%ta u katastarske cestice
katastra nekretnina

- Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade
dokumenata i akata prostornog uredenija

- Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektirania

- Tehnicfko ispitivanje 1 analiza

- Stru¢ni poslovi prostornog uredenja

- Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

- Nadzor nad gradnjom

- IstraZivanje obnovljivih izvora energije

- Tehnifke crtanje

- Izrada konzervatorskih izvje&éa i elaborata

- Konzervatorski i restauratorski radovi

Mjerenje buke

- Izrada karata buke

= Strufni poslovi zastite od buke

- Strugni poslovi zastite na radu

- lzrada procjene opasnosti

- Ispitivanje strojeva i uredaja s povedanim
opasnostima i ispitivanja u radnom okolisu

- Prevjera strojeva i uredaja, osobnih za&titnih

sredstava i opreme

Struéni poslovi zastite okolida

= StruCni poslovi zaStite od poZara

= RaCunalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti
povezane s njima

= Pruzanje usluga informacijskog drustva
Racunovodstveni poslovi

- Graficki design

-

* & % % % o F o X % R
|

Otisnuto: 2016-08-09 13:20:;10 Doo4
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&
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Suvlasnici viSestambene zgrade k.€. 951/3, k.o. Ludbreg
Ulica Augusta Senoe 3, GLAVNI PROJEKT

Ludbreg MAPA 1 - Arhitektonski projekt
ViSestambena zgrada Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-3-2016 Tibor Horvat d.i.a.

A-3-2016 Tibor Horvat d.i.a.
Cakovec, prosinac 2016

REPUBLIKA HRVATSEA

JAVNI BILJEZNIK

Zvonarek Mirjana

Cakovec, Park Rudolfa Kropeka 2

LZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

&

1 - Djelatnost nakladnika

L % - Distribucija tiska

1 » = Objavljivanje elektroniékih publikaciia bez obzira na
tehni¢ke znadajke medija na kojem su cbjavliene

i % - Djelatnost objavljivanja programskih sadrZaja i
programskih usluga

L. ¥ - Proizvodnja, promet i javno prikazivanje
audiovizualnih djela

it % - Izdavatka djelatnost

- Poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanie
nekretnina

L ¥ - Posredovanje u prometu nekretnina

L: % = Poslovanje nekretninama

L ¥ - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
1. K ~- Proizvodnia elektri¢ne i elektronicke opreme

1 ¥ - Popravak i instaliranje strojeva i opreme

L. * - Kupnja i prodaja robe

1. %

= Obavljanje trgovagkog posredovanja na domacem i
inozemnom trZistu

- Zastupanje inozemnih twvrtki

L. ® - Skladistenje robe

Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u

domac¢em i medunarodnom cestovnom prometu

1. = - Prijevoz za vlastite potrebe

L. = = Iznajmljivanje automobila, plovnih prijevoznih
sredstava, gradevinskih strojeva i opreme

T ® - Ostali gradevinski instalacijski radovi

L. * - Ostale specijalizirane gradevinske dijelatnosti

1 *® - Uredenje interijera

L. & - Soboslikarski radowvi

1. * - Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane

1. * - Pripremanje i usluZivanje piéa i napitaka

1. ® - PruZanje usluga smjestaja

L. * - Pripremanje hrane za potrosnju na drugom mjestu sa
ili bez usluZivanja (u prijevoznom sredstvu, na
priredbama) i opskrba tom hranom (catering)

L. = - Proizvodnja predmeta opée uporabe

g % - Proizvodnja elektri¢ne energije

2 * - Prijenos elektridne ensrgije

2 * - Distribucija elektriéne energije

2. - Opskrba elektriénom energijom

2. * - Organiziranje trzista elektriénom energijom

b 2 ¥ - Proizvodnja toplinske energije

- - Distribucija toplinske energije

B W - Opskrba toplinskom energijom

2. % - Proizvodnja bicgoriva

2 % - Trgovanje, posredovanje i zastupanje na triistu
energije

2, = - Proizveodnja elektri¢ne energije za povladtene kupce

2. - Opskrba energije za povla&tene kupce

2. - Trgovina elektricnom energijom

2. % - Proizvodnja elektriéne enzrgije za tarifne kupce

2. * - Opskrba elektri¢nom energijom za tarifne kupce

2. % - Proizvodnia, projektiranje, montaZa, popravak i
odriZavanie solarne opreme te solarnih sistema

. - Transfer tehnologije za obnovljive izvore energiije

2 ® - Poduka iz podru¢ja obnovljivih izvora energije,

Otisnuto: 2016-08-09 13:20:10¢ Doo4
Podaci od: 2016-08-09 02:19:27

i Stranica: 2 od 4
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Suvlasnici viSestambene zgrade k.€. 951/3, k.o. Ludbreg

Ulica Augusta Senoe 3, GLAVNI PROJEKT
Ludbreg MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Visestambena zgrada Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-3-2016 Tibor Horvat d.i.a.
A-3-2016

Cakovec, prosinac 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

ueelfa Kropeka 2

IZVADRK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

preizvodnja, postavljanje i odrZavanje opreme i
uredaja za koriStenje obnovljive energije

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

2 Monika Lesar, OIB: 53716495430
MaZkovec, Trg sv. Petra i Pavla 14
2 - jedini &lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJIE:

Monika Lesar, OIB: 53716495430

Mackovec, Trg sv. Petra i1 Pavla 14

2 - direktor

- zastupa drudtvo pojedinadno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
2  20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
1 Izjava o osnivanju jednostavnog drudtva s ogranicenom odgovorncidcn
od 09.09.2013. godine.
2 Ugovorom o prljeﬁosJ poslovnog udjela od 31.03.2014. jedini &lan

drustva Vliadimir Lesar prenio je svoj poslovni udjel na novog
¢lana drustva Moniku Lesar.

Dana 31.03.2014. izmijenjene su odredbe Izjave o osnivanju od
09.09.2013. o temeljnom kapitalu, tvrtki i djelatnosti drustva, te
Jje sastavljena nova Izjava o osnivanju od 31.03.2014.

Fromjene temelinog kapitala:

¢lan drustva temeljem &1, 457. ZTD-a donio je dana
31.03.2014. odluku da se povetava temelini kapital druftva sa
iznosa od 10,00 kn za iznos od 19.220,00 kn na iznos od 20.000,00
kn.

Temeljni ulog jedinog élana druitva povecava se sa iznosa od 10,00

za iznos od 19.990,00 kn na iznos od 20. 000,00 kn, uplatom u
noveu.

2 Jedini

FINANCIJSKAR IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izviestaia
eu 17.06.16 2015 01.01.15 - 31.12.15 GFI-POD lzvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

REBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-13/2640-4 13.0972013 Trgovacki sud u Varaidinu o
0002 Tt-14/1125-2 18.04.2014 Trgovacki sud u VaraZdinu

au / 09.06.2014 elektroniéki upis

Otisnuto: 2016-08-0
Podaci od: 2016-08-0¢

.D\D

o D004
7 Stranica:; 3 od 4
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Suvlasnici viSestambene zgrade k.€. 951/3, k.o. Ludbreg

Ulica Augusta Senoe 3, GLAVNI PROJEKT
Ludbreg MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Visestambena zgrada Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-3-2016 Tibor Horvat d.i.a.

A-3-2016

o Tibor Horvat d.i.a.
Cakovec, prosinac 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK

Zvonarek Mirjana

Cakovec, Park Rudolfa Kropeka 2

[ZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
eu 7 11.06.2015 elektronitki upis o
eu 3 17.06.2016 elektronidki upis

JAVNI BILJEINIK
arek Mirjana
wudolfa Kropeka 2

Pristoiba: _{Q’QQ = e_ﬁ
Nagrada: Qq_{gg/{_ti?wt/)g).{)tdk

CEUPRD 25,00 kn/

ov- 1‘90?//6

Otisnuto:
Podaci od: 2

[’J ] 0oo4
Stranica: 4 od 4
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Suvlasnici viSestambene zgrade k.€. 951/3, k.o. Ludbreg
Ulica Augusta Senoe 3, GLAVNI PROJEKT

Ludbreg MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Visestambena zgrada Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-3-2016 Tibor Horvat d.i.a.
A-3-2016

, Tibor Horvat d.i.a.
Cakovec, prosinac 2016.

Temeljem ¢l. 52 Zakona o gradnji (NN 153/13) i op¢ih akata tvrtke RITEH Projekt d.o.o., Trg
sv. Petra i Pavla 14, Mackovec, Cakovec, donosi se:

RJESENIJE

br. 1/2016
o imenovanju glavnog projektanta

kojim se za glavnog projektanta projekta energetske obnove ovojnice zgrade:

INVESTITOR:

GRADEVINA:

imenuje:

ObrazloZenje

Suvlasnici viSestambene zgrade
Ulica Augusta Senoe 3
42230 Ludbreg

VISESTAMBENA ZGRADA

Ulica Augusta Senoe 3, 42230 Ludbreg
k.¢. 951/3, k.o. Ludbreg

Tibor Horvat d.i.a.

Prema clanku 52. Zakona o gradnji (NN 153/13), glavni projektant odgovoran je za
cjelovitost i medusobnu uskladenost projekata.

Imenovani ima visoku stru¢nu spremu i ima potrebno radno iskustvo propisano Zakonom.
Ovlasteni arhitekt upisan je u Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim brojem 419.

Broj rjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata:red.broj 419, s danom upisa 2.studeni
1998., ur.broj 314-01-99-1.

Za RITEH Projekt d.o.o.:

Cakovec, prosinac 2016. Monika Lesar str.spec.ing.aedif.
[l RTTew
B TEH .,
- t 7|-.'”-:;f e -\}-‘(

& RITEH
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Suvlasnici viSestambene zgrade
Ulica Augusta Senoe 3,
Ludbreg

Visestambena zgrada
GP-3-2016

A-3-2016

Cakovec, prosinac 2016.

o

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
| INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-350-07/91-01/180
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 31. srpnja 1999.

k.€. 951/3, k.o. Ludbreg

GLAVNI PROJEKT

MAPA 1 - Arhitektonski projekt

Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
Tibor Horvat d.i.a.

Tibor Horvat d.i.a.

Na temelju &lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera

u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda arhitekata, rjeSavajuci po
zahtjevu Tibora Horvata, diplingarh. iz Cakovca, A. Starevica 8, za upis u imenik
ovlastenih arhitekata, donio je sljedece

RJESENJE

U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se TIBOR HORVAT, (JIMBG
2003951320516), diplingarh. iz Cakovca, u strucni smjer ovlastenih
arhitekata, pod rednim brojem 419, s danom upisa 02. studenoga 1998.
godine.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitckata, Tibor Horvat, diplingarh. iz
Cakovea, stjeSe pravo na uporabu strukovnog naziva “oviasteni arhiteki” i
pravo na obavljanje poslova temeljem &lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, a u svezi sa ¢lankom 4, stavkom 1.
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i
duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlatenom arhitektu izdaje se “arhitektonska iskaznica” i stjete pravo
na uporabu “pelata’.

ObrazloZenje

Tibor Horvat, dipling.arh. iz Cakovca, podnio je Zahtjev za upis u Imenik

ovlastenih arhitekata

*KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST e
RITEH Projekt d.o.o., Trg sv. Petra i Pavla 14, Mackovec, 40 000 Cakovec
T: +385 40 633 214, M: +385 98 133 7923, info@ritehprojekt.hr, www.ritehprojekt.hr
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Suvlasnici viSestambene zgrade k.€. 951/3, k.o. Ludbreg

Ulica Augusta Senoe 3, GLAVNI PROJEKT
Ludbreg MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Visestambena zgrada Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-3-2016 Tibor Horvat d.i.a.
A-3-2016

Cakovec, prosinac 2016.

Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog
Zahtjeva, te je temeljem lanka 24 stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa &lankom 5. stavkom 4. i ¢lankom
18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj
40/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovani stje€e pravo na izradu i
uporabu petata, sukladno €lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu i na izdavanje “arhitektonske iskaznice”.

Na temelju &lanka 141. stavka 1. toke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skracenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjedenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjesenja.

1. Tiboru Horvatu,

Cakovec, A. Starfeviéa 8

uz povratak potvrde o izvr§enoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

*KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOSTe

£ RITEH RITEH Projekt d.o.0., Trg sv. Petra i Pavla 14, Mackovec, 40 000 Cakovec
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Suvlasnici viSestambene zgrade k.€. 951/3, k.o. Ludbreg

Ulica Augusta Senoe 3, GLAVNI PROJEKT
Ltjlvdbreg MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Visestambena zgrada Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-3-2016 Tibor Horvat d.i.a.
A-3-2016 Tibor Horvat d.i.a.

Cakovec, prosinac 2016.

Na osnovu Zakona o gradnji (NN 153/13), te Pravilniku o jednostavnim i drugim

gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) daje se:

1ZJAVA

Prema ¢lanku 5. stavak 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN

79/14, 41/15, 75/15) bez gradevinske dozvole mogu se izvoditi radovi na gradevini

VISESTAMBENA ZGRADA
ULICA AUGUSTA SENOE 3,42230 LUDBREG
k.€. 951/3, k.o. Ludbreg

a u skladu s glavnim projektom:

GLAVNI PROJEKT GP-3-2016
Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
glavni projektant Tibor Horvat d.i.a.

RITEH Projekt d.o.o.

U Cakovcu, prosinac 2016. Glavni projektant:

Tibor Horvat dipl.ing.arh.

*KOMPLETNA RIESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST e
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Suvlasnici viSestambene zgrade k.€. 951/3, k.o. Ludbreg
Ulica Augusta Senoe 3, GLAVNI PROJEKT

Ludbreg MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Visestambena zgrada Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-3-2016 Tibor Horvat d.i.a.

A-3-2016 Tibor Horvat d.i.a.
Cakovec, prosinac 2016.

Na osnovu Zakona o gradnji (NN 153/13), te Pravilniku o jednostavnim i drugim
gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) daje se:

1ZJAVA

Za izvodenje radova na gradevini
VISESTAMBENA ZGRADA
ULICA AUGUSTA SENOE 3, 42230 LUDBREG
k.€. 951/3, k.o. Ludbreg

a u skladu s glavnim projektom:

GLAVNI PROJEKT GP-3-2016

Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
glavni projektant Tibor Horvat d.i.a.

RITEH Projekt d.o.o.

nisu potrebna odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti gradenja.

U Cakovcu, prosinac 2016. Glavni projektant:

Tibor Horvat dipl.ing.arh.

*KOMPLETNA RIESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST e
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Suvlasnici viSestambene zgrade
Ulica Augusta Senoe 3,
Ludbreg

Visestambena zgrada
GP-3-2016

A-3-2016

Cakovec, prosinac 2016.

k.€. 951/3, k.o. Ludbreg

GLAVNI PROJEKT

MAPA 1 - Arhitektonski projekt

Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
Tibor Horvat d.i.a.

Tibor Horvat d.i.a.

IZJAVA PROJEKTANTA

Za zgradu:

- sagradenoj na k.¢. 951/3, k.o. Ludbreg

- na adresi: ULICA AUGUSTA SENOE 3, 42230 LUDBREG

Nije upisana u registar kulturnih dobara u Republici Hrvatskoj, te zgrada nije nepokretno

kulturno dobro.

U Cakovcu, prosinac 2016.

Ovlasteni inZenjer:

Tibor Horvat dipl.ing.arh.

BOR HORVAT

*KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST
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Suvlasnici viSestambene zgrade k.€. 951/3, k.o. Ludbreg
Ulica Augusta Senoe 3, GLAVNI PROJEKT

Ludbreg MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Visestambena zgrada Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-3-2016 Tibor Horvat d.i.a.
A-3-2016

, Tibor Horvat d.i.a.
Cakovec, prosinac 2016.

IZJAVA O PRIMIJENJENIM ZAKONIMA | PRAVILINICIMA

Na temelju Zakona o gradnji (NN RH 153/13), Zakona o prostornom uredenju (NN RH
153/13), Zakona o inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji
(NN RH 52/08, 49/11, 25/13) i Pravilnika o obveznom sadrZaju i opremanju projekata
gradevina (NN RH 153/13), donosi se:

IZJAVA

daje:
GLAVNI PROJEKT SANACHE VANJSKE OVOJNICE
VISESTAMBENE ZGRADE
INVESTITOR: Suvlasnici zgrade na adresi ULICA AUGUSTA SENOE 3, 42230 LUDBREG
GRADEVINA: STAMBENA GRADEVINA na adresi ULICA AUGUSTA SENOE 3, 42230 LUDBREG
LOKACIJA: ULICA AUGUSTA SENOE 3, 42230 LUDBREG

OVLASTENI ARHITEKT:  TIBOR HORVAT d.i.a.
BR.TEH.DNEVNIK: GP-3-2016
DATUM: prosinac 2016.

uskladen je sa slijede¢im zakonima i propisima:

ZAKONI, PRAVILNICI | PROPISI

1. Tehnic¢ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, Narodne novine 110/08,
89/09 i dop., 130/14, 128/15

. Zakon o gradnji, Narodne novine 153/13

. Tehnicki propis za prozore i vrata (NN broj 69/06), Narodne novine 69/06

. Zakon o gradevnim proizvodima, Narodne novine 76/13

. Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada, Narodne novine 110/08 i dop.

. Zakon o ucdinkovitom koristenju energije u neposrednoj potrosnji, Narodne novine 152/08, 55/12

. Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javhom sektoru, Narodne novine 69/12

. Pravilnik o energetskim pregledima gradevina i energetskom certificiranju zgrada, Narodne novine 048/14
. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede gradevina i energetsko
certificiranje zgrada, Narodne novine 81/12

10. Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvjeS¢a o energetskim pregledima gradevina,
Narodne novine 81/12 i dop.

11. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju

pozara, Narodne novine br. 29/13

12. Metodologija za provodenje energetskih pregleda gradevina

13. Algoritam za izraun energetskih svojstava zgrade

O oo NOUL b WN

NORME ZA PRORACUN

- HRN EN 410:2003 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sunc¢anih znacajka ostakljenja
(EN 410:1998)

- HRN EN 673:2003 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) --
Proracunska metoda (EN 673:1997+A1:2000+A2:2002)

- HRN EN I1SO 6946:20XX Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrada -- Toplinski otpor i koeficijent
prolaska topline -- Metoda proracuna (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007)

- HRN EN 1SO 10077-1:2002 Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta
prolaska topline -- 1. dio: Pojednostavnjena metoda (ISO 10077-1:2000; EN 1SO 10077-1:2000)

- HRN EN 1SO 10211-1:20XX Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrsinske
temperature - Detaljni proracuni (1ISO 10211:2007; EN 1SO 10211:2007)

- HRN EN ISO 10456:20XX Toplinska izolacija -- Gradevni materijali i proizvodi -- Odredivanje
nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007)

*KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST
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Suvlasnici viSestambene zgrade k.€. 951/3, k.o. Ludbreg
Ulica Augusta Senoe 3, GLAVNI PROJEKT

Ludbreg MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Visestambena zgrada Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-3-2016 Tibor Horvat d.i.a.
A-3-2016

, Tibor Horvat d.i.a.
Cakovec, prosinac 2016.

- HRN EN 12524:2002 Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice
projektnih vrijednosti (EN 12524:2000)

- HRN EN 1SO 13370:20XX Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode
proracuna (1SO 13370:2007; EN 1SO 13370:2007)

- HRN EN I1SO 13788:2002 Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na
toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje povrsine kojom se izbjegava kriti¢na vlaznost povrsine i
unutarnja kondenzacija -- Metode proracuna (ISO 13788:2001; EN I1SO 13788:2001)

- HRN EN I1SO 13789:20XX Toplinske znacajke zgrada -- Koeficijent (transmisijskih) prijenosnih
toplinskih gubitaka -- Metoda proracuna (ISO 13789:2007; EN ISO 13789:2007)

- HRN EN 1SO 13790:2008 Energetska svojstva zgrada -- Proracun potrebne energije za grijanje i
hladenje prostora (EN ISO 13790:2008)

- HRN EN I1SO 14683:20XX Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline --
Pojednostavljena metoda i utvrdene vrijednosti (1ISO 14683:2007; EN I1SO 14683:2007)

- HRN U.J6.001 (1982) akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije.

- HRN U.J6.151. (1982) akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvucne izolacije
- HRN U.J6.153. (1989) akustika u gradevinarstvu. Metoda za izrazavanje zvucne izolacije jednim
brojem

- HRN U.J6.201. (1989) akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada,
- DIN 4109 (1989) i Beiblatt zu DIN 4109 (1989) zvucna zastita u visokogradniji.

Projektant:
TIBOR HORVAT, dipl.ing.arh.

U Cakovcu, prosinac 2016.

BOR HORVAT

*KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOSTe
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Suvlasnici viSestambene zgrade k.€. 951/3, k.o. Ludbreg

Ulica Augusta Senoe 3, GLAVNI PROJEKT
Ltfjbreg MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Visestambena zgrada Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-3-2016 Tibor Horvat d.i.a.
A-3-2016 Tibor Horvat d.i.a.

Cakovec, prosinac 2016.

ISPRAVA O PRIMJENJENIM MJERAMA ZASTITE OD POZARA
Na temelju Zakona o gradnji (NN153/13), Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) i Pravilnika
o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN29/13) izdaje se slijedeca:

ISPRAVA

kojom se za:

GLAVNI PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOIJNICE

INVESTITOR: Suvlasnici zgrade na adresi ULICA AUGUSTA SENOE 3, 42230 LUDBREG
GRADEVINA: STAMBENA GRADEVINA na adresi ULICA AUGUSTA SENOE 3, 42230 LUDBREG
LOKACIJA: ULICA AUGUSTA SENOE 3, 42230 LUDBREG

OVLASTENI ARHITEKT: TIBOR HORVAT d.i.a.
ZOP: GP-3-2016
DATUM: prosinac 2016.

Potvrduje da su projektom predvideni gradevinski materijali koji zadovoljavaju sve
zahtjeve vezano uz otpornost na pozar, sukladno svim zahtjevima otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara.

Projektant:

TIBOR HORVAT, dipl.ing.arh.

U Cakovcu, prosinac 2016.

*KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOSTe
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Suvlasnici viSestambene zgrade k.€. 951/3, k.o. Ludbreg
Ulica Augusta Senoe 3, GLAVNI PROJEKT
Ludbreg MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Visestambena zgrada Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-3-2016 Tibor Horvat d.i.a.

A-3-2016 Tibor Horvat d.i.a.
Cakovec, prosinac 2016.

ISPRAVA O PRIMJENJENIM MJERAMA ODRZAVANJA GRABDEVINE

Na temelju Zakona o gradnji (NN153/13), Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/2008), (NN 097/2014), (NN 128/15), Pravilniku o
odrzavanju gradevina NN (122/14) i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
pogledu uvjeta odrzavanja gradevina, izdaje se slijedeca:

ISPRAVA

kojom se za:

GLAVNI PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE

INVESTITOR: Suvlasnici zgrade na adresi ULICA AUGUSTA SENOE 3, 42230 LUDBREG
GRADEVINA: STAMBENA GRADEVINA na adresi ULICA AUGUSTA SENOE 3, 42230 LUDBREG
LOKACIJA: ULICA AUGUSTA SENOE 3, 42230 LUDBREG

OVLASTENI ARHITEKT:  TIBOR HORVAT d.i.a.
BR.TEH.DNEVNIKA: GP-3-2016
DATUM: prosinac 2016.

Potvrduje da odrzavanje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku
zaStitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade oCuvaju njezina tehnicka svojstva i
ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom zgrade te drugi zahtjevi koje zgrada mora
ispunjavati u skladu sa svim navedenim posebnim propisima.

Projektant:

TIBOR HORVAT, dipl.ing.arh.

U Cakovcu, prosinac 2016.

*KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOSTe
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Suvlasnici viSestambene zgrade
Ulica Augusta Senoe 3,
Ludbreg

Visestambena zgrada
GP-3-2016

A-3-2016

Cakovec, prosinac 2016.

TEHNICKI DIO

k.€. 951/3, k.o. Ludbreg

GLAVNI PROJEKT

MAPA 1 - Arhitektonski projekt

Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
Tibor Horvat d.i.a.

Tibor Horvat d.i.a.
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Suvlasnici viSestambene zgrade k.€. 951/3, k.o. Ludbreg
Ulica Augusta Senoe 3, GLAVNI PROJEKT
Ludbreg MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Visestambena zgrada Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-3-2016 Tibor Horvat d.i.a.

A-3-2016 Tibor Horvat d.i.a.
Cakovec, prosinac 2016.

TEKSTUALNI DIO

1. Tehnicki opis

Uvod

PROJEKTNI ZADATAK

Predmet projektnog zadatka je izrada tehni¢ke dokumentacije za sanaciju vanjske ovojnice
zgrade na adresi ULICA AUGUSTA SENOE 3, LUDBREG u svrhu energetske obnove zgrade.
Ugradnjom toplinske izolacije vanjskog zida kojim se postize koeficijent prolaska topline
manji od 0,25 W/m?’, te stropne ploce iznad grijanog prostora i prema negrijanom
podrumu se postize koeficijent prolaska topline manji od 0,20 W/m?’K pridonijet ¢e se
povecanju energetske ucinkovitosti same gradevine, ali isto tako i ugodnosti Zivota u
prostoru.

Sa projektiranim mjerama potrebno je posti¢i minimalno slijedece uvjete:

USteda godiSnje potrebne toplinske energije za grijanje za stvarne klimatske podatke, Qy ng
[kWh/a] od minimalno 50%, te prolasci topline kroz vanjske zidove manji od U = 0,25
W/m2K i kroz stropne konstrukcije manji od U = 0,20 W/m2K prema Pravilniku o
energetskim pregledima gradevina i energetskom certificiranju zgrada ((NN 48/14, 150/14,
133/15, 22/16, 49/16))), Tehnickom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj
zastiti u zgradama (NN 128/15), te u skladu sa propisanim uvjetima povecanja energetske
ucinkovitosti u visestambenim zgradama u skladu sa tehnickim uvjetima koji moraju biti
zadovoljeni Javnim natjeCajem radi sufinanciranja projekata povecanja energetske
ucinkovitosti objekata.
SAZETAK

Detaljnim energetskim pregledom stambene zgrade na lokaciji utvrdeno je da ovojnica
grijanog dijela zgrade ne zadovoljava zahtjeve za nove zgrade iz Tehnickog propisa, i da je
potrebno predlozZiti glavnim projektom sanacije vanjske ovojnice zgrade cjelovito rjesenje
sanacije odnosno integralne obnove.
Vecina neprozirnih obodnih konstrukcija ima veée koeficijente prolaska topline “U” od
propisanih vazec¢im tehnickim propisom i ne zadovoljavaju u pogledu toplinske zastite i
ostalih fizikalnih svojstava. Predmetnim projektom dano je rjeSenje sanacije vanjske
ovojnice objekta zadovoljavajuéi pritom projektni zadatak o zadovoljavaju potrebnih
minimalnih uvjeta koje propisanih Javnim natjeéajem radi sufinanciranja projekata
povecanja energetske ucinkovitosti objekata, te svim vaZeéim tehnickim propisima i
pravilnicima. (Pravilniku o energetskim pregledima gradevina i energetskom certificiranju
zgrada ((NN 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16)), Tehnicki propis o racionalnoj uporabi
energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)).
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Proracunom (u specijaliziranom softveru Kl expert 2013) izracunati su ukupni godisnji
gubici topline postojedeg stanja zgrade, odnosno godisnja potrebna toplinska energija za
grijanje za stvarne klimatske podatke Qy nq[kWh/a] iznosi:

125.070,10 kWh/a (za stvarne klimatske podatke)

Nakon provedbe projektiranih predloZenih mjera energetske obnove ukupna godisnja
potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke Qnq[kWh/a] za
zgradu nakon obnove iznosi:

37.999,51 kWh/a (za stvarne klimatske podatke)

PredloZzenim mjerama sanacije ovojnice predmetne gradevine dopridonijet ¢e se
povecanju energetske ucinkovitosti same gradevine, smanjenju emisije CO, u okolis ali isto
tako i ugodnosti boravka u prostoru.

Predlozene mjere ukupno rezultiraju smanjenjem potrosnje energije, te se postize
usteda od 69,62%.

Tablica 1. Usporedba ukupnih godisnjih gubiaka topline za stvarne klimatske podatke-
postojece i projektirano stanje

SR USTEDA
kWh/a

Ukupni godisnji gubici topline za

stvarne klimatske podatke- 125.070,10

postojece stanje

Ukupni godi$niji gubici topline za 69,62%

stvarne klimatske podatke- 37.999,51

projektirano stanje

Tablica 2. Usporedba ENERGETSKIH RAZREDA - postojece i projektirano stanje

Q" ndref Energetski
KWh/m’a razred
Specifi¢na godisnja potrebna
toplinska energija za grijanje 124 D
Q'"'H,nd,ref [kWh/(mZ2a)]- postojeée
stanje
Specifi¢na godisnja potrebna
toplinska energija za grijanje 39 B
Q'""H,nd,ref [kWh/(mZ2a)]- -
projektirano stanje
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Cakovec, prosinac 2016.
Predlozene mjere ukupno rezultiraju smanjenjem potrosnje energije.
Implementiranim mjerama i proraCunom u za to specijaliziranom softveru Kl
Expertu 2013 zgrada bi bila smjestena u energetski razred B (Qundref = 39

kWh/mza), te bi ukupne ustede iznosile 69,62%

1.1. Zajednicki tehnicki opis

1.1.1. Opis gradevine

Zgrada se nalazi se u Ludbregu, u ulici AUGUSTA SENOE 3, na k.¢. 951/3, k.o. Ludbreg.
Zgrada je tip samostojece zgrade. Sastoji se od jednog volumena visine Po+Pr+5. Volumen

zgrade je pravilnog tlocrta s unutarnjim stubistem.
Orijentirana je na istok, zapad, sjever i jug.

Zgrada se sastoji od ukupno 7 etaZa (podrum prizemlje i 5 katova), ukupne visine 19,11 m.

Dijelovi zgrade koji su grijani: prizemlje i 1-5. kat

Prizemlje je dimenzija 14,08x18,76 m, tlocrtne povrsine 230,89 m? i sastoji se od 3 stana i

vertikalnih komunikacija.

1. kat je dimenzija 14,08x18,76 m, tlocrtne povrsine 224,95 m? i sastoji se od 3 stana i

vertikalnih komunikacija.

2. kat je dimenzija 14,08x18,76 m, tlocrtne povrsSine 224,95 m? i sastoji se od 3 stana i

vertikalnih komunikacija.

3. kat je dimenzija 14,08x18,76 m, tlocrtne povriine 224,95 m? i sastoji se od 3 stana i

vertikalnih komunikacija.

4. kat je dimenzija 14,08x18,76 m, tlocrtne povriine 224,95 m? i sastoji se od 3 stana i

vertikalnih komunikacija.

5. kat je dimenzija 14,08x18,76 m, tlocrtne povriine 239,46 m? i sastoji se od 3 stana

i vertikalnih komunikacija.

Svjetla visina podruma iznosi: 2,70 m

prizemlja 2,64-2,78 m

1. kata-4 kata iznosi 2,78 m,

2. 5. Kata na najnizem dijelu 1,60 m a na najvisem dijelu 2,50 m
Uredeni teren oko zgrade je nizi od kote prizemlja za cca 1,06-cm.
Podrum je negrijan.

Tavan je negrijan.

Krov je kosi visestresan, s drvenom konstrukcijom, pokrov su bitumenskom Sindrom, koja

je dosta u dotrajalom stanju i jako oSteéena, te krov prokisnjava.
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Nosiva konstrukcija zgrade izvedena je nosivim zidovima zidanim punom opekom debljine
30 cm, obostrano oZzbukanim.medukatne konstrukcije su izvedene kao polumontazni fert
stropovi unutar zgrade.

1.1.2. Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici

Udaljenost zgrade od granica Cestice:
Zgrada se prostire upravo kako je i vidljivo u Nacrtnoj dokumentaciji

1.1.3. Namjena gradevine

Namjena zgrade je stambena; ima 18 stambenih jedinica.
Na svakoj etaZi su smjeStena po 3 stana. Etaze su medusobno povezane unutarnjim
dvokrakim stubistem.

1.1.4. Nacin priklju€enja na prometnu povrsinu
Kolni i pje$acki pristup na gradevnu &esticu ostvaren je s ulice isto¢no od Ulice A. Senoe.
1.1.5. Nacina priklju¢enja na komunalnu infrastrukturu

Opskrba vodom i odvodnja:

Zgrada je prikljucena na vodovodnu i kanalizacijsku mrezu.
Elektroinstalacije:

Zgrada je prikljucena na elektricnu mrezu distributera.
Strojarske instalacije:

Zgrada je prikljucena na plinski distribucijski sustav distributera.
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Cakovec, prosinac 2016.

1.1.6. Fotodokumentacija

Slika 1: STAMBENA ZGRADA Ulica Augusta Senoe 3

zapadno procelje
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Slika 2: STAMBENA ZGRADA Ulica Augusta Senoe 3

juzno procelje

Slika 3: STAMBENA ZGRADA Ulica Augusta Senoe 3

istocno procelje

*KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST e
£ RITEH RITEH Projekt d.o.0., Trg sv. Petra i Pavla 14, Mackovec, 40 000 Cakovec
T: +385 40 633 214, M: +385 98 133 7923, info@ritehprojekt.hr, www.ritehprojekt.hr

28



Suvlasnici viSestambene zgrade k.€. 951/3, k.o. Ludbreg

Ulica Augusta Senoe 3, GLAVNI PROJEKT
Ludbreg MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Visestambena zgrada Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-3-2016 Tibor Horvat d.i.a.

A-3-2016

o Tibor Horvat d.i.a.
Cakovec, prosinac 2016.

Slika 4: STAMBENA ZGRADA Ulica Augusta Senoe 3

sjeverno procelje

1.2. Tehnicki opis

Prozori i vrata na proceljima su vec¢im dijelom drveni, ostakljeni obi¢nim staklom. Vremen
je jedan dio prozora zamjenjen PVC prozorima novijeg datuma, ostakljeni dvostrukim
ostakljenjem s IZO staklima. Ulazna vrata u zgradu su u jako loSem i dotrajalom stanju, kao
i sva stolarija zajednickih dijelova, te je istu potrebno zamijeniti.

Ulazni podaci koristeni u ovom projektu energetske obnove vanjske ovojnice zgrade
dobiveni su uvidom u projektnu dokumentaciju prema kojoj je zgrada izgradena, te
temeljem izmjere i vizualnog pregleda zgrade, te klasifikaciji zgrade u odnosu na vrijeme
izgradnje prema Metologiji provodenja energetskih pregleda gradevina, lipanj 2014.

Iz provedenog proracuna i ocjene fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu
uporabu energije i toplinsku zastitu gradevnih neprozirnih i prozirnih dijelova zgrade,
proizlazi da predmetna zgrada u cjelini ima losSu toplinsku zastitu.
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Neprozirne obodne konstrukcije imaju vecée koeficijente prolaska topline U od propisanih
vaze¢im tehnickim propisom i ne zadovoljavaju u pogledu toplinske zaStite i ostalih

fizikalnih svojstava.

Iskaz povrsina i obracunske veliine zgrade

Gradevinska bruto povrsina zgrade = ukupna plostina podne povrsine zgrade:

PODRUM
01. Zatvoreni dio zgrade

PRIZEMLUIE
01. Zatvoreni dio zgrade

1. KAT
01. Zatvoreni dio zgrade

2. KAT
01. Zatvoreni dio zgrade

3. KAT
01. Zatvoreni dio zgrade

4. KAT
01. Zatvoreni dio zgrade

5. KAT
01. Zatvoreni dio zgrade

SVEUKUPNO
01. PODRUM
02. PRIZEMUE
03. 1. KAT

04. 2. KAT

05. 3. KAT

06. 4. KAT
07.5. KAT

& RITEH

UKUPNO

UKUPNO

UKUPNO

UKUPNO

UKUPNO

UKUPNO

UKUPNO

SVEUKUPNO

*KOMPLETNA RJIESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST e
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224,95 m?
224,95 m?

230,89 m?
230,89 m?

224,95 m?
224,95 m?

224,95 m?
224,95 m?

224,95 m?
224,95 m?

224,95 m?
224,95 m?

239,46 m*
239,46 m*

224,95 m?
230,89 m’
224,95 m?
224,95 m?
224,95 m?
224,95 m?
239,46 m?

2

1.595,10 m
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Neto povrsina zgrade = ploStina unutar omedujucih elemenata zgrade:

PODRUM
01. Spremista 166,13 m?
02. Stubite 18,46 m?
UKUPNO 184,59 m?
PRIZEMLIE
01.Stan 1 55,12 m?
02. Stan 2 53,06 m’
03. Stan 3 55,12 m?
04. Stubiste 18,46 m?
05. Ulaz 4,76 m*
UKUPNO 186,52 m’
1. KAT
01. Stan 4 36,76 m*
02.Stan 5 71,42 m?
03.Stan 6 55,12 m?
04. Stubiste 18,46 m?
UKUPNO 181,76 m?
2. KAT
01. Stan 7 55,12 m?
02. Stan 8 53,06 m?
03.Stan 9 55,12 m?
04. Stubiste 18,46 m?
UKUPNO 181,76 m?
3. KAT
01. Stan 10 55,12 m?
02. Stan 11 53,06 m’
03. Stan 12 55,12 m?
04. Stubiste 18,46 m?
UKUPNO 181,76 m?
4. KAT
01.Stan 13 55,12 m?
02. Stan 14 53,06 m?
03. Stan 15 55,12 m?
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04. Stubiste 18,46 m?
UKUPNO 181,76 m?
5. KAT
01.Stan 16 60,76 m>
02. Stan 17 57,79 m?
03. Stan 18 60,76 m*
04. Stubiste 18,46 m?
UKUPNO 197,77 m*
SVEUKUPNO
01. PODRUM 184,59 m?
02. PRIZEMUE 186,52 m’
03. 1. KAT 181,76 m?
04. 2. KAT 181,76 m?
05. 3. KAT 181,76 m?
06. 4. KAT 181,76 m?
07.5. KAT 197,77 m?
SVEUKUPNO 1.295,92 m?
Neto povrsina grijanog dijela zgrade A = uporabna plostina zgrade:
PRIZEMLIE
01. Stan 1 58,51 m?
02. Stan 2 56,46 m*
03. Stan 3 58,51 m?
UKUPNO 173,48 m’
1. KAT
01.Stan 4 40,16 m>
02.Stan 5 74,81 m?
03. Stan 6 58,51 m’
UKUPNO 173,48 m?
2. KAT
01. Stan 7 58,51 m?
02. Stan 8 56,46 m*
«KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST e
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03.Stan 9 58,51 m?
UKUPNO 173,48 m*
3. KAT
01. Stan 10 58,51 m’
02. Stan 11 56,46 m?
03. Stan 12 58,51 m’
UKUPNO 173,48 m?
4. KAT
01. Stan 13 58,51 m?
02. Stan 14 56,46 m?
03. Stan 15 58,51 m?
UKUPNO 173,48 m’
5. KAT
01. Stan 16 60,97 m?
02. Stan 17 57,14 m?
03. Stan 18 60,97 m?
UKUPNO 179,08 m?
SVEUKUPNO
02. PRIZEMUE 173,48 m*
03. 1. KAT 173,48 m*
04. 2. KAT 173,48 m’
05. 3. KAT 173,48 m’
06. 4. KAT 173,48 m’
07. 5.KAT 179,08 m?
SVEUKUPNO 1.046,47 m?
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Bruto obujam zgrade:

PODRUM
01. Zatvoreni dio zgrade (224,95 m?x2,70 m)
UKUPNO

PRIZEMLIJE

01. Zatvoreni dio zgrade (224,95 m?x2,78 m)
02. Zatvoreni dio zgrade (5,94 m?x2,64 m)
UKUPNO

1. KAT
01. Zatvoreni dio zgrade (224,95 m?x2,78 m)
UKUPNO

2. KAT
01. Zatvoreni dio zgrade (224,95 m?x2,78 m)
UKUPNO

3. KAT
01. Zatvoreni dio zgrade (224,95 m?x2,78 m)
UKUPNO

4. KAT
01. Zatvoreni dio zgrade (224,95 m?x2,78 m)
UKUPNO

5. KAT

01. Zatvoreni dio zgrade (28,61 m>x7,96 m+0,52 m>x4,78 m)

02. Zatvoreni dio zgrade (37,28 m?x10,08 m)
03. Zatvoreni dio zgrade (0,52 m?x14,24 m)
UKUPNO

SVEUKUPNO
01. PODRUM
02. PRIZEMUE
03. 1. KAT

04. 2. KAT

05. 3. KAT

06. 4. KAT
07.5. KAT
SVEUKUPNO

k.€. 951/3, k.o. Ludbreg
GLAVNI PROJEKT

MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija

Tibor Horvat d.i.a.
Tibor Horvat d.i.a.

607,37 m?
607,37 m?

625,36 m>
15,68 m*
641,04 m?

625,36 m>
625,36 m>

625,36 m>
625,36 m>

625,36 m>
625,36 m>

625,36 m>
625,36 m>

227,74 m®
375,78 m’
7,41 m?

610,93 m’

607,37 m°
641,04 m’
625,36 m>
625,36 m>
625,36 m>
625,36 m>
610,93 m’
4.360,78m>
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Bruto obujam grijanog dijela zgrade:

PRIZEMLIJE
01. Grijani dio zgrade (206,49 m?x2,78 m)
UKUPNO

1. KAT
01. Grijani dio zgrade (206,49 m?x2,78 m)
UKUPNO

2. KAT
01. Grijani dio zgrade (206,49 m?x2,78 m)
UKUPNO

3. KAT
01. Grijani dio zgrade (206,49 m?x2,78 m)
UKUPNO

4. KAT
01. Grijani dio zgrade (206,49 m?’x2,82 m)
UKUPNO

5. KAT

01. Grijani dio zgrade (28,61 m?x7,96 m+0,52 m°x4,78 m)
02. Grijani dio zgrade (37,28 m?x10,08 m-20,46 m*x2,60 m)
03. Grijani dio zgrade (0,52 m?x14,24 m)

UKUPNO

SVEUKUPNO
01. PRIZEMUE
02. 1. KAT

03. 2. KAT

04. 3. KAT

05. 4. KAT

06. 5. KAT
SVEUKUPNO

k.€. 951/3, k.o. Ludbreg
GLAVNI PROJEKT
MAPA 1 - Arhitektonski projekt
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574,04 m?
574,04m>
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Katnost:
Podrum+Pr +5

Ukupna visina zgrade:
19,11 m

1.3. Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva

Opis gradevnih elemenata ovojnice i usporedba koeficijenata prolaska topline na prije i poslije
rekonstrukcije

Ustanovljeno je da je moguce implementirati mjere za energetsku ustedu ¢ime ce se
postiéi znacajna usteda energije.

Slijedom navedenog, ovim tehnickim rjeSenjem predvidena je izvedba dodatne toplinske
zasStite na sljedecéim gradevinskim dijelovima:

- procelja zgrade oblazu se ETICS toplinskim sustavom od mineralne vune slojem debljine
d=14 cm

- medukatna konstrukcija iznad stropa iznad grijanog prostora odnosno poda tavana
oblaze kamenom vunom debljine slojem d=20 cm.

- medukatna konstrukcija iznad stropa prema negrijanom prostoru, odnosno podrumu
oblaze kamenom vunom debljine slojem d=20 cm.

Glavnim projektom energetske obnove ovojnice predmetne zgrade obuhvaéene su ustede
energije preko vanjske ovojnice zgrade. Prora¢unom u specijaliziranom softwareu Kl
Expert 2013 dobivene su nove vrijednosti koeficijenata prolaska topline U za gradevne
elemente.

1. Vanjski zidovi zgrade VZ1 - Koeficijent prolaska topline kroz postojeéi zid U=1,17
W/m?K. Ugradnjom toplinske izolacije od MW-a debljine 14 cm s vanjske strane
zida postize se koeficijent prolaska topline U=0,21 W/m’K  $to zadovoljava
propisani tehni¢ki uvjet U<0,25 W/m?K.

2. Vanjski zidovi zgrade VZ2 — vanijski zidovi stubista: Koeficijent prolaska topline kroz
postojeéi zid U=1,17 W/m?K. Ugradnjom toplinske izolacije od MW-a debljine 14
cm s vanjske strane zida postize se koeficijent prolaska topline U=0,21 W/m?K $to
zadovoljava propisani tehni¢ki uvjet U<0,25 W/m?K. Navedena mjera se takoder
predlaze zbog estetskih razloga i kontinuiranosti fasade, ali isto tako doprinosi
sveukupnoj ustedi, te se mora izvesti zbog smanjenja utjecaja toplinskih mostova
na konstrukciju.

3. Vanjski zidovi zgrade VZ3 (vanjski zidovi podruma). Koeficijent prolaska topline
kroz postojeéi zid U=2,63 W/m?K.

Ugradnjom toplinske izolacije od ekstrudiranog polistirena debljine 12 cm s vanjske
strane zida postize se koeficijent prolaska topline U=0,25 W/m?K $to zadovoljava
propisani tehni¢ki uvjet U<0,25 W/m?K.

*KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST
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Vanjski zidovi zgrade VZ4. Koeficijent prolaska topline kroz postojeéi zid U=0,23
W/m?K. Ugradnjom toplinske izolacije od MW-a debljine 14 cm s vanjske strane
zida postize se koeficijent prolaska topline U=0,12 W/m’K $to zadovoljava
propisani tehni¢ki uvjet U<0,25 W/m?K.

Medukatna konstrukcija iznad negrijanog prostora/strop stubista: oznake S1.
Koeficijent prolaska topline kroz postojeéu stropnu ploéu iznosi U=0,22 W/m?K.
Postavljanjem toplinske izolacije od kamene vune debljine 20 cm i svih potrebnih
slojeva postize se koeficijent prolaska topline U=0,10 W/m?K $to zadovoljava
propisani tehni¢ki uvjet U<0,20 W/mK.

Medukatna konstrukcija iznad grijanog prostora/pod tavana: oznake S2. Koeficijent
prolaska topline kroz postojecu stropnu ploc¢u iznosi U=0,22 W/m?K. Postavljanjem
toplinske izolacije od kamene vune debljine 20 cm i svih potrebnih slojeva postize
se koeficijent prolaska topline U=0,10 W/m?K $to zadovoljava propisani tehnicki
uvjet U<0,20 W/mK.

Medukatna konstrukcija iznad negrijanog prostora/strop podruma: oznake S3.
Koeficijent prolaska topline kroz postojecu stropnu plocu iznosi U=2,11 W/m?K.
Postavljanjem toplinske izolacije od kamene vune debljine 20 cm i svih potrebnih
slojeva postize se koeficijent prolaska topline U=0,18 W/m?K $to zadovoljava
propisani tehnicki uvjet U<0,20 W/m?K.

Tabelarni prikaz koeficijenata prolaska gradevnih elemenata prije i poslije
rekonstrukcije

Tablica 1.
. .. 2 POSTOJECE NAKON OBNOVE | ZADOVOLJAVA
Naziv gradevnog dijela A[m~“] STANIJE [W/m 2K] DA/NE
U[w/M%k]
Vz1 833,94 1,17 0,21 DA
VZ2 - stubiste 15,69 1,17 0,21 DA
VZ3 - podrum 31,62 2,63 0,25 DA
\é/iﬁfjlror-n vanjski zidovi pokriveni 110,74 0.23 0,12 DA
Z1 - zid prema stubiStu 222,62 1,08 1,08 NE
Z2 - ukopani zid 163 2,44 2,44 NE
P1 - pod stubiSta 18,11 3,44 3,44 NE
P2 - pod na tlu podruma 216,51 3,44 3,44 NE
S1 - strop stubiSta 18,11 0,22 0,10 DA
S2 - strop prema tavanu 194,27 0,22 0,10 DA
S3 - strop podruma 216,51 2,11 0,18 DA
K1 - kosi krov 55,02 0,22 0,10 DA
*KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST
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Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke (Qu ng) prije
energetske obnove iznosi 125.070,10 kWh/a.

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke (Qu ng) Nakon
energetske obnove iznosi 37.999,51 kWh/a.

PredloZzene mjere ukupno rezultiraju smanjenjem potroSnje energije i to za 87.070,59
kWh/a.

Implementiranim mjerama i proracunom u za to specijaliziranom softveru Kl Expert 2013
zgrada bi bila smjeStena u energetski razred B (Q"h nd,ret= 39 kWh/mZa).

Projektom energetske obnove ovojnice zgrade dano je rjeSenje obnove vanjske ovojnice
zgrade zadovoljavajuéi projektni zadatak o zadovoljavanju potrebnih minimalnih
tehnickih uvjeta prema Javnom natjecaju radi sufinanciranja projekata poveéanja
energetske ucinkovitosti objekata.

Usteda koja je ostvarena prilikom implementiranja mjera obnove vanjske ovojnice iznosi
87.070,59 kWh/a, odnosno 69,62%.

Emisija onecis¢ujuéih tvari (CO2) za zgradu prije energetske obnove iznosi 27,52 t/god,
nakon energetske obnove iznosi 8,36 t/god. Nakon provedbe energetske obnove postize
se usteda za 19,16 t/god.

*KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOSTe
3;"3 QETEH RITEH Projekt d.o.o., Trg sv. Petra i Pavla 14, Magkovec, 40 000 Cakovec
T: +385 40 633 214, M: +385 98 133 7923, info@ritehprojekt.hr, www.ritehprojekt.hr

38



Suvlasnici viSestambene zgrade k.€. 951/3, k.o. Ludbreg
Ulica Augusta Senoe 3, GLAVNI PROJEKT

tudbreg MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Visestambena zgrada Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-3-2016 Tibor Horvat d.i.a.
A-3-2016

, Tibor Horvat d.i.a.
Cakovec, prosinac 2016.

Glavni projekt sanacije vanjske ovojnice zgrade i troskovnik koji pripada predmetnom
projektu temelje se na izvrSenom pregledu i izmjeri na predmetnoj postojecoj zgradi.
Slojevi konstrukcija koji su opisani u postojec¢oj projektnoj dokumentaciji preuzeti su kao
stvarno izvedeni u onom smislu u kojem se evidentno poklapaju sa utvrdenim izmjerama i
debljinama pojedinih gradevinih elemenata na licu mjesta. Sve ono ¢emu se nije moglo
pristupiti: slojevi konstrukcija koji nisu definirani postoje¢om dokumentacijom su
pretpostavljeni sukladno odgovarajuéem vremenu izgradnje zgrade. Bududi su neki
dijelovi konstrukcija nevidljivi i nedostupni tijekom projektiranja, i buduéi se radi o
rekonstrukciji, prilikom izvodenja potrebno je utvrditi i razraditi detalje po potrebi sa
projektantom ili nadzornim inZzenjerom: ukoliko se ispostavi da slojevi nisu onakvi kakvi su
pretpostavljeni na temelju postojece projektne dokumentacije, te da je zbog toga
potrebno predvidjeti neki drugaciji nacin izvedbe, odnosno detalj ugradnje ili sli¢no,
potrebno je konzultirati projektanta/nadzora. Zbog Cinjenice da se radi o rekonstrukciji
prije pocetka pojedine faze radova uputno je izvrsiti detaljni uvid ,,in situ” na nacin da se
otvori pojedini dio konstrukcije i konstatira postojeée stanje konstrukcije na terenu.
Ukoliko bi se dogodile znacajne izmjene u odnosu na ono $to je predmentim projektom
predvideno potrebno je izraditi odgovarajudu reviziju projekta.

Ovisno o postoje¢em stanju konstrukcije, bilo da se radi o zidovima, stropnim plo¢ama i
sl., odnosno postojeé¢im gradevnim elementima na zgradi, ukoliko se pokaze potreba za
tim, potrebno je ispitati staticku nosivost pojedinih elemenata (da li dodatnim ispitivanjem
na licu mjesta, odnosno proracunom) ovisi o stanju konstrukcije. Sukladno obuhvatnosti
posla premetno izvjeS¢e o pregledu i konstatiranju stanja konstukcije mora ovijeriti
nadzorni inZzenjer konstrukcije, odnosno ovlasteni staticar.

Prije davanja konacne ponude za izvodenje radova, izvodac je duzan utvrditi da li postoje
bilo kakva odstupanja od svih elemenata u projektu te na terenu, te ukoliko smatra da
ima, obavezno traZiti pojasSnjenje projektanta ili nadzornog inzenjera, te svakako provjeriti
kolic¢ine za pojedinu vrstu radova na licu mjesta.

*KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST
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Tibor Horvat d.i.a.

1.4. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje projektiranog dijela gradevine

Prema Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15) uporabni vijek zgrade u odnosu na temeljni zahtjev za gradevinu gospodarenje

energijom i oCuvanje topline je 50 godina.

Tibor Horvat d.i.a.
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2. Dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

2.1. Primjenjeni zakoni, pravilnici i tehnicki propisi

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)
Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03)

Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 108/04)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN 78/13)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda ( NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN
136/06, 135/10, 14/11, 55/12)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu projekata (NN 32/14,
69/14, 27/15)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14,
133/15, 22/16, 49/16),

Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i
redoviti pregled sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15)
Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvjesca o redovitom pregledu sustava
grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14)

Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i na¢inu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavrSnog izvjes¢a nadzornog inZzenjera (NN 111/14)
Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14)

Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN 55/14)

Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 79/14)

Pravilnik o nacinu zatvaranja i oznacavanja zatvorenog gradilista (NN 42/14)
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Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u
slucaju pozara (NN 29/13)

Pravilnik o nacinu obracuna povrsSine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 110/10,
55/12)

Pravilnik o obracunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 79/10, 134/12)

Pravilnik o odrZavanju gradevina (NN 122/14)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehnickog propisa za prozore i vrata

Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN
03/07)

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

Tehnicki propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)
Tehnicki propis za Celi¢ne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)

Tehnicki propis za spregnute konstrukcije od celika i betona (NN 119/09, 125/10, 136/12)
Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12,
81/13, 136/14)

Tehnicki propis za aluminijske konstrukcije (NN 80/13)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrucju (NN 4/15, 24/15)

Tibor Horvat d.i.a.
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3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

3.1. Uvjeti kvalitete

Kvaliteta upotrijebljenog gradevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda i
kvaliteta izvedenih radova mora odgovarati uvjetima po vazeéim tehni¢kim propisima,
normama, uvjetima iz glavnog projekta.

3.2. DuZnosti izvodaca

Izvodac je duzan:

(0]

(0]

o

povjeriti izvodenje gradevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju
propisane uvjete za izvodenje tih radova, odnosno obavljanje poslova,

radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti za gradevinu, i to na
nacin odreden ugovorom, propisima i pravilima struke, tehnickim propisima i
normama,

ugradivati gradevne proizvode i opremu u skladu s Zakonima, te tehnickim propisima,
osigurati dokaze o uporabljivosti ugradenih gradevnih proizvoda, dokaze o
sukladnosti ugradene opreme prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti
odredenih dijelova gradevine bitnim zahtjevima za gradevinu i od ovlastenih tijela
izdane dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama
kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i
drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredena
ZPUG, posebnim propisom ili projektom,

propisno zbrinuti gradevinski otpad nastao tijekom gradenja na gradilistu,

sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine.

3.3. Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete i upravljanje kvalitetom provodi se putem laboratorijskih
ispitivanja materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda kao i ispitivanjem izvedenih
radova "in situ",

lzvodac je duZan radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno
izvodenje, te o izvodenju pojedinih faza na vrijeme obavjestavati nadzornog inZenjera
radi utvrdivanja kvalitete.
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3.4. Kontrola ispitivanja

0 NadzorniinZenjer provodi kontrolu ispitivanja. Za konacnu ocjenu kvalitete materijala
i radova mjerodavni su rezultati kontrolnog ispitivanja.

0 Ukoliko rezultati kontrolnih ispitivanja pokazu da kvaliteta upotrijebljenih materijala i
izvedenih radova ne odgovara zahtjevanim uvjetima, nadzorni inZenjer je duzan izdati
nalog izvodacu da nekvalitetan materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u
ispravno stanje.

0 lzvodac je duzan o svom troSku postupiti po nalogu nadzornog inZenjera i izvesti
radove.

3.5. Obustava radova

0 Ako izvodac i pored upozorenja i zahtjeva nadzornog inZenjera, za otklanjanjem
uocenih nedostataka, nastavi s nekvalitetnim izvodenjem radova, nadzorni inZenjer
¢e radove obustaviti i o tome obavijestiti narucitelja.

0 Ako je na ovaj nacin dovedena u pitanje stabilnost gradevine, Zivot ljudi ili susjednih
gradevina, narucitelj ima pravo zahtijevati da izvrSitelj porusi izvedene radove i da ih
ponovno izvede o svom trosku na nacin koji je ugovoren.

0 S izvodenjem radova moZe se ponovo nastaviti kada izvodaC poduzme i provede
odgovaraju¢e mjere kojima se prema nalazu nadzornog inienjera, osigurava
kvalitetno izvodenje radova.

3.6. Umanjenje vrijednosti za nekvalitetne radove

0 NadzorniinZenjer priznaje u realizaciji izvodaca samo kvalitetno izvedene radove.

0 Nadzorni inZenjer ima pravo da na ime nekvalitetno izvedenih radova zadrizi
odgovarajuce iznose od priviemene obracunske ili okoncane situacije u visini
vrijednosti nekvalitetno izvedenih radova, sve do potpunog otklanjanja nedostataka.

3.7. Troskovi ispitivanja

0 TroSkove prethodnih i tekuéih ispitivanja gradevinskog materijala, poluproizvoda i
gotovih proizvoda snosi izvodac.

3.8. Radovi koji se pokrivaju

0 Svaki pojedini rad koji se kasnije ne moze kontrolirati u pogledu koli¢ina i kakvoce
mora biti odmah pregledan od nadzornog inZenjera, a podaci o tome upisuju se u
gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu. lzvodac je duZan na vrijeme obavijestiti
nadzornog inZenjera o postojanju takvih radova jer u protivnom, nadzorni inZzenjer
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moze odbiti priznavanje takvih radova ili ih obracunati prema svojim podacima ili
procjeni.

Izvodac je duzan da na zahtjev nadzornog inZenjera obavi potrebna otkrivanja il
otvaranja izvrSenih radova, radi naknadnog pregleda i ispitivanja. Poslije obavljenih
pregleda i ispitivanja, izvodac je duzan da mjesta na kojima su provedena otkrivanja i
ispitivanja sanira prema uputstvu nadzornog inZenjera.

TroSkove otklanjanja, saniranja i naknadnih ispitivanja snosi narucitelj, u slu¢aju da se
naknadnim pregledom ustanovi da su pokrivni radovi izvedeni u skladu s ugovorom.
U suprotnom slucaju, troskove snosi izvodac.

3.9. Odobrenje za upotrebu materijala

o

Izvodac je duzan prije dopreme, odnosno prije upotrebe odgovarajucih gradevinskih
materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda, osigurati uvjerenje o prethodnim
ispitivanjima kvalitete od stru¢ne, odnosno ovlastene organizacije. U slucaju
pozitivnih rezultata prethodnih ispitivanja, te ako se vizualnim pregledom ne
ustanove nedostaci, nadzorni inZzenjer ¢e odobriti upotrebu upisom u gradevinski
dnevnik.

Izvodac je duzan pribaviti ateste kad je to propisano.

Izvoda¢ radova ne smije upotrebljavati gradevinske materijale bez odobrenja
nadzornog inZenjera, a u slucaju da ih upotrijebi, snosi rizik i troSkove koji mogu iz te
oshove nastati.

3.10. Odgovornost za nedostatke

o

Izvodac je odgovoran za upotrebu materijala i opreme koji ne odgovaraju ugovorenoj
ili propisanoj kvaliteti.

lzvodac je duZan upozoriti narucitelja na uocene ili utvrdene nedostatke i onog
materijala i opreme koje je narucitelj nabavio ili izabrao.

Tibor Horvat d.i.a.
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4. Iskaz procijenjenih troSkova gradenja

4.1. Zajednicki iskaz procijenjenih troskova gradenja

Na osnovu izradenog glavnog projekta i troSkovnika, izvrSena je procjena troskova gradenja

prema kojoj troSkovi energetske obnove ovojnice viSestambene zgrade iznose:

1.523.375,75 kuna

(slovima: milijunpetstodvadesettritisuéettistosedamdesetpetkunaisedamdesetpetlipa).

Tibor Horvat d.i.a.
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5. Posebni tehnicki uvjeti gradenja

- Zakon o gradnji (NN 153/13)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

- Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN113/08)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11,
130/12)

- Uredba o uskladivanju podrucja gradevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u
prijelaznom razdoblju (NN 46/13)

5.1. Gradevinski radovi

5.1.1. Zemljani radovi

Prije pocetka gradnje treba teren gdje se podize gradevina ocistiti od vegetacije, smeca,
otpadaka i sl. i odvesti na gradsku planirku.

Teren na mjestu gradevine treba prvo isplanirati, a potom izvrsiti nalaganje zgrade. Sve
iskope, iskop za temelje i sl. izvesti to¢no po projektu.

Predvidenu kategoriju u troskovniku izvoditelj treba provjeriti na licu mjesta. Ukoliko
kategorija u troSkovniku ne odgovara, ustanoviti ispravnu i to unijeti u gradevinski dnevnik,
a Sto obostrano potpisuje nadzorni inZzenjer i voditelj gradenja, te zajedno s projektantom
(statiCarem) izvrsiti korekciju dimenzija temelja. Za sve Stete koje bi nastale uslijed
pogresnog temeljenja odgovoran je izvodac.

Ukoliko se prilikom iskopa naide na podzemnu vodu, o tom ¢e se obavijestiti investitor
putem gradevinskog dnevnika.

Crpljenje vode za normalan rad obveza je Izvodaca. Eventualne Stete nastale prodiranjem
vode moraju se prijaviti osiguravajuéem drustvu.

Kod zatrpavanja nakon iskopa temelja, postave i zastite vertikalne izolacije, horizontalne
kanalizacije i sl. materijal treba polijevati, kako bi se mogao bolje nabiti i dobiti potrebnu
zbijenost, a nabijanje izvesti u slojevima do najvise 30 cm s vibro nabijacima ili Zabama.

Po zavrSetku gradnje izvrsiti planiranje terena, zatrpavanje vapnenih i fekalnih jama, te
uklanjanje svega nepotrebnoga sa gradiliSta. Sve ovo ukljuciti u faktor u okviru rezije
gradilista, a ne placa se posebno. Sav iskopani materijal treba odvesti do mjesta utovara u
prijevozno sredstvo, radi odvoza na gradsku planirku, odnosno do mjesta odakle ¢e se
ponovno upotrijebiti za ugradbu.

Prevezeni materijal raCuna se u sraslom stanju, dok se postotak za rastresitost ukalkulira u
cijenu.
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Batuda za sloj ispod betonskih podloga dobije se prosijavanjem sljunka kroz sito, tako da se
ukloni pijesak i Sljunak sitniji od 0,10 mm. MoZe se upotrijebiti i tucanik veli¢ine 0,10 do 80
mm. Sloj batude ili tucanika treba fino isplanirati te nabiti.

Kod slucaja gdje je za nasipavanje potrebno dovesti iz pozajmista, jedinicnom cijenom treba
obuhvatiti i otvaranje pozajmista. Obracun izvrsiti prema GN-200.

Jedini¢na cijena za pojedinu stavku treba sadrzavati:

- sav potreban iskop

- potrebne razupore i mostove za prebacivanje

- nalaganje podruma i temelja

- kod izvedbe nasipa ukljucivo nabijanje i polijevanje vodom

- vertikalno zasijecanje stijena kod iskopa temelja radi betoniranja istih

- odvodnja oborinske vode iz gradevinske jame

- kod odvoza zemlje iz pozajmista ukljucivo iskop s prijevozom, utovarom i istvarom

- sav potreban materijal za iskope visih kategorija terena (eksploziv, kapsli, korda itd.).
Obracun iskopa materijala izvrsiti po m? u sraslom stanju s time da koli¢ina iskopa mora biti
jednaka zbroju koli¢ina ugradbe i odvoza, odnosno dovoza materijala.

Ovi uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju pojedinim stavkama troskovnika.

5.1.2. Beton i armirani beton

Betonske i armirano betonske radove izvesti prema opisu u troskovniku, te u skladu s
vazeéim standardima za armirane i nearmirane betone:
- Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)
- Tehnicki propis za cement za betonske konstrukcije (NN 64/05, 74/06)
Sav materijal za izradu betona mora zadovoljavati odgovarajuée propise:
- standardi za beton - osnovni HRN EN 206-1/2002
HRN EN 206-1/A1/2004
HRN EN 206-1/A2

- cement HRN EN 197-1
HRN EN 197-4
- agregat HRN EN 12620
- voda HRN EN 1008
- dodaci betonu HRN EN 934-2
HRN EN 934-4
HRN EN 934-5.

Pri betoniranju jedne cijelovite betonske ili armirano betonske konstrukcije upotrijebiti
iskljuivo jednu vrstu cementa.

Izvodac je duzan dati na ispitivanje betonske uzorke prema vazeéem pravilniku bez posebne
naplate.

Sljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa.

Sve gore navedeno odnosi se analogno i na tucanik i na drobljenac.
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Beton se mora mijeSati strojno, i to za sve betonske i AB konstrukcije. Marke betona
odreduju se prema proracunu staticara.

Beton treba zastititi dok se nije vezao, i to od atmosferskih i temperaturnih utjecaja.

Velike povrsine betonskih ploa moraju se dilatirati. Prekid pri betoniranju ploca, greda, itd.
vrsiti po propisima, odnosno prema uputama staticara, $to se upisuje u gradevinski dnevnik.

Nadzorni inZenjer zadrzava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. moze uzeti seriju kocki i
dati ih na ispitivanje.

U slucaju pozitivnog nalaza, troSkove ispitivanja snosi investitor.

Za betoniranje izvesti svu potrebnu skelu sa prilazima, mostovima i sli¢cno.

Obracun se vrsi po postoje¢im normama GN 400-1.

U jedini¢nu cijenu betonskih i AB radova ukljuceni su:

- sav potrebsan rad, materijal i transport za spravljanje betona

- sav potreban rad ukljucujuci unutarnji transport

- zaStita betonskih i armirano betonskih konstrukcija od djelovanja atmosferilija i
temperaturnih utjecaja

- sve potrebne skele, ukljucujuéi podupiranje, ucvrscenje, prilaze, mostove, itd, te skidanje
oplate

- mocenje oplate i premazivanje kalupa

- ubacivanje betona u oplatu

- ugradba uz pomoc¢ vibratora

- svi otvori za prolaz elektrike i kanalizacije

- poduzimanje mjera zastite na radu i drugih mjera

- CiS¢enje nakon zavrsenih radova.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troskovnika.

- Oplate

Tesarske radove izvesti prema opisu u troskovniku i planu oplate, te u skladu s vazec¢im
normativima za izvedbu i materijale.

Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija
konstrukcije. Skidanje oplate obavljati pazljivo kako ne bi doslo do oSteéenja konstrukcije,
narocito rubova, zubaca ili utora. Oplatu ploc¢a i greda izvesti sa svim potrebnim
podupiranjima.

Posebno obratiti paznju na pravilan spoj oplate uz usjecene lezajeve u zidovima.

Svu oplatu izvesti to¢no prema detaljima, nacrtima i uputama projektanta.

Obracun se radi prema postoje¢im normama GN-601.

Jedini¢na cijena tesarskih radova sadrzi:

- sav potreban materijal za izvedbu oplate, s transportom na gradiliste

- sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate s unutarnjim transportom do mjesta krojenja
i ugradbe

- oznacavanje i uzimanje mjera na gradevini
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- demontaza oplate, CiS¢enje, vadenje Cavla i prijenos na novo mjesto ugradbe
- izrada radne skele

- poduzimanje mjera zastite na radu i drugih propisa

- dovod vode i struje do prikljucka na gradilistu

- isporuka pogonskog materijala

- ¢iS¢enje nakon zavrSetka radova.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika.

5.1.3. Armiracki radovi

Armiracke radove izvesti u skladu s vazeéim standardima.

Zeljezo se upotrebljava po oznakama:

- glatki Celik GA 240/360

- rebrasti celik tvrdi RA 400/500

- mreza od glatke hladno vucene Zice MAG 500/560
- mreZa od rebraste hladno vucene Zice MAR 500/560
-BiA-B armatura 680/80.

Savijanje Zeljeza vrSi se to¢no po nacrtu savijanja. Prije pocetka betoniranja armaturu
pregledava nadzorni inZenjer investitora ili staticar kod sloZenijih konstrukcija. Betonsko
Zeljezo mora se saviti to¢no po planu savijanja sa svim preklopima i nastavcima izvedenim po
vazeéim propisima. Prije betoniranja betonsko Zeljezo treba dobro odcistiti, povezati i
postaviti to¢no po planu armature i u skladu sa svim vazecim propisima i pravilima struke.
Upisom u gradevinski dnevnik od strane nadzornog inZenjera ili staticara moze se zapoceti
betoniranje.

Obracun se radi prema postoje¢im normama GN-400.

Jedini¢na cijena armirackih radova sadrzi:

- sav potreban materijal s transportom na gradiliste

- sav potreban rad i alat za obradu armature (ispravljanje, sijeCenje, savijanje)

- postavljanje armature na mjesto ugradbe s vezanjem, podmetadima i privremenim
povezivanjem za oplatu

- unutarnji transport

- ¢is¢enje armature od hrde, masnoca i ostalih necistoéa

- primjena mjera zastite na radu i drugih vazecih propisa.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troskovnika.
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5.1.4. Zidarski radovi

Zidarske radove izvesti prema opisu u trosSkovniku, te u skladu s vazeéim standardima.

- Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)

- Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07).
Ako koja stavka izvodacu nije jasna, mora prije ponude traZiti objasnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala, te nacin izvedbe tokom gradnje, mogu se izvrsiti iskljucivo
pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inZzenjerom.
ViSeradnje koje nece biti na taj nacin utvrdene, neée se priznati u obracun. Ukoliko se
stavkom troskovnika trazi materijal koji nije obuhvacen propisima, mora se u svemu izvesti
prema uputama proizvodaca, te garancijom i atestima od ovlastenih ustanova. Stete pri
ugradbama i sl. nastale na tudim radovima moraju se popraviti na racun izvrsitelja Stete.
Obracun se vrsi prema GN-301.
Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati svim postoje¢im propisima i standardima.
Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pecena, a materijal iz kojeg je izradena ne smije
sadrzavati salitru. Ukoliko marka opeke nije oznacena u pojedinoj stavci smatra se MO15, a
mora odgovarati postojecim propisima.
Zidati treba u potpuno vodoravnim redovima, a reske moraju biti debljine 1.0-1.5 cm. Pri
zidanju treba ih dobro ispuniti mortom, a na plohama koje ¢e se kasnije Zbukati, reske
moraju biti prazne na dubini od 2 cm zbog bolje veze Zbuke sa zidom.
Mort mora to¢no odgovarati omjerima ili markama po koli¢inama materijala oznacenim u
prosjecnim normama. Pijesak mora biti Cist bez organskih primjesa, a ukoliko ih ima, treba ih
pranjem ukloniti.
Cement za produzni i cementni mort mora odgovarati propisanoj kvaliteti za portland
cement.
Vapno treba biti dobro gaseno i odlezano od gasenja do upotrebe najmanje mjesec dana.
Prije upotrebe vapno treba prosijati kako u njemu ne bi ostale grudice neugasSenog vapna.
Kvaliteta vapna mora odgovarati postojeéim vazecim standardima.
Svjeze ozidane zidove zastititi od utjecaja visoke i niske temperature.
Zbukanje vrsiti u pogodno vrijeme, kad su zidovi i stropovi potpuno suhi. Prije Zbukanja treba
plohu dobro ocistiti od svih nelisto¢a, ostataka armature i Zica, te navlaZiti. Spojnice kod
zidanja moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe zida.
Zbukanje po velikoj vruéini ili zimi treba izbjegavati.
Nepropisno ozbukani zidovi i stropovi moraju se ispraviti bez prava naplate.
Betonske plohe moraju prije zbukanja biti obradene tako da se Zbuka dobro prihvati na
betonsku povrsinu Stokanjem i Spricanjem cem mlijekom, ako oplata nije bila premazana
sredstvom za ohrapljivanje bet. povrsine, $to se odreduje opisom u troSkovniku.

Jedinic¢na cijena grubih zidarskih radova sadrzi:

- sav materijal, ukljucivo vezivni

- sav rad, zidanje i pripremu morta, potreban alat i strojeve

- transportne troskove materijala

- donosenje vode, povremeno mijeSanje morta, premjestanje korita i skele od nogara i
mocenje opeke

- unutarnji transport, horizontalni i vertikalni, do mjesta ugradbe
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- obiljezavanje mjesta zidanja

- zastitu zidova od utjecaja vrucine, hladnoce i atmosferskih nepogoda

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojecim propisima

- dovodenje vode plina i struje od prikljucka na gradilistu do mjesta potrosnje

- isporuku pogonskog materijala

- ¢iS¢enje prostorija i zidnih povrsina po zavrsetku zidanja, te uklanjanje otpadaka.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troSkovnika.

Jedini¢na cijena za Zbukanje, podloge i glazure sadrzi:

- sav materijal i transport do gradilista

- sav rad, ukljuCivo priprema morta, alat i strojevi

- donosenje vode, povremeno mijeSanje morta, premjestanje korita i skele od nogara
- unutarnji transport, horizontalni i vertikalni, do mjesta ugradbe

- pripremu podloge: CiS¢enje, Stokanje, opraSivanje, vlazenje vodom

- eventualna krpanja tokom gradenja

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojeéim propisima

- dovodenje vode, plina i struje od prikljucka na gradilistu do mjesta potrosnje
- isporuku pogonskog materijala

- CiS¢enje nakon zavrSetka radova.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troskovnika.

5.1.5. Dobave i ugradbe

Sav materijal za radove na dobavama i ugradbama mora zadovoljavati odgovarajuce propise.

Jedini¢na cijena za dobave i ugradbe sadrzi:

- sav materijal dobavljen ili izraden na gradilistu

- ukljucivo sav pomoc¢ni materijal za ugradbu (mort, ljepenke metalne veze i sl.)
- transport do gradilista

- unutarnji transport do mjesta ugradbe

- sva potrebna busenja i dubljenja s odgovarajuéim alatom i masinama

- izradu i dobavu drvenih podmetaca potrebnih za ugradbu

- ¢iS¢enje nakon zavrSenih radova

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojeéim propisima

- dovodenje vode, plina i struje od prikljucka na gradilistu do mjesta potrosnje
- isporuku pogonskog materijala.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troskovnika.
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5.1.6. Hidroizolacijski radovi

Hidroizolacijske radove izvesti prema opisu iz troSkovnika, te u skladu sa svim vazec¢im

propisima.

Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa svim vaze¢im
propisima:

- bitumenske ljepenke HRN.U.M3.232
- hladni bitumenski premaz HRN.U.M3.240
- vrudi bitumenski premaz HRN.U.M3.244
- bitumenske ljepenke s uloSkom od jute HRN.U.M3.210
- bitumenske ljepenke s uloskom od staklene tkanine HRN.U.M3.234
- bitumenska ljepenke s uloskom od staklenog voala HRN.U.M3.231
- bitumenske ljepenke s uloskom od aluminijske folije HRN.U.M3.230
- elastobit HRN.U.M3.242
- bitumenske trake za varenje (sastav i uvjeti kvalitete) HRN.U.M3.300.

Eventualne izmjene materijala ili nacin izvedbe hidroizolacije tokom gradnje moraju se
napraviti isklju€ivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inZenjerom.

Ako se stavkom trosSkovnika trazi materijal koji nije obuhvaéen vaze¢im normativima, mora
se izvesti u svemu prema naputku proizvodaca, te garancijom i atestima ovlastenih
ustanova.

Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoda¢ mora
izvesti sanaciju hidroizolacije na svoj trosak. Ako izvodac tijekom sanacije hidroizolacije na
bilo koji nacin osteti ili mora ostetiti ostale dijelove gradevine, izvodac snosi sve troskove i te
sanacije.

Obracun se vrsi prema postoje¢im normama GN 301-500.

Jedini¢na cijena hidroizolaterskih radova sadrzi:

- sav materijal s troskovima transporta, te alat i strojeve

- sav rad, uklju€ivo i unutarnji transport na mjestu ugradbe

- pripremu vruceg bitumena na licu mjesta ugradbe

- C¢iS¢enje ploha prije izvedbe hidroizolacije sa zalijevanjem reski
- poduzimanje svih mjera zastite na radu i drugih vazeéih propisa
- isporuku pogonskog materijala

- ¢iS¢enje nakon zavrsetka radova.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troSkovnika.

5.1.7. Toplinske i zvucne izolacije

Radove toplinske i zvucne izolacije izvesti na mjestima odredenim projektom, prema opisu
troskovnika, a u skladu s postoje¢im propisima prema:
- Tehnicki propisi o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
130/14)
- Tehnicki uvjeti za projektiranje i izvodenje (Akustika u gradevinarstvu)
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HRN.U.J6.215
Sav materijal za izradu izolaterskih radova mora zadovoljavati odgovarajuce propise:
- mineralna vuna HRN EN 13162
- ekspandirani polistiren (EPS) HRN EN 13163
- ekstrudirani polistiren (XPS) HRN EN 13164
- poliuretanska pjena (PUR) HRN EN 13165
- fenolna pjena (PF) HRN EN 13166
- ekspandirano pluto HRN EN 13170.

Svi materijali koji su predvideni projektom, a nisu obuhvaceni standardima, moraju imati
ateste od za to ovlastenih ustanova. Materijali za izolaciju moraju biti propisno deponirani,
do ugradnje propisno odlezani, te zasticeni nakon ugradnje u svemu prema uputama
proizvodaca materijala. Ukoliko se ugradi neadekvatni materijal, isti se mora ukloniti i
zamijeniti novim na racun izvodaca radova.

Ako izvodacu koja stavka nije jasna, mora prije predaje ponude traZiti objasnjenje od
projektanta.

Eventualne izmjene materijala moraju se izvrsiti iskljuivo pismenim dogovorom s
projektantom i nadzornim inZenjerom, a predloZzeni materijali moraju sadrZavati onakve
toplinske i zvucne karakteristike kakve je imao i zamijenjeni materijal, odnosno koje projekt
zahtjeva.

Sve visSe radnje koje nece biti na taj nacin utvrdene, nece se priznati u obracunu.

Obracun se vrsi prema postoje¢im normama GN 301-501 i GN 561-300.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

- sav materijal, glavni i pomoc¢ni, za ugradbu, ukljucivo transportne troskove

- sav rad, uklju¢ivo unutarnji horizontalni i vertikalni transport do mjesta ugradbe, alat i
strojeve

- troskove odlezavanja izolacijskog materijala

- izmjere potrebne za izvedbu i obracun

- CiS¢enje podloga prije izvedbe izolacije

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojecim propisima

- dovodenje vode, plina i struje od prikljucka na gradilistu do mjesta potrosnje

- isporuka pogonskog materijala.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troSkovnika.

5.1.8. Celi¢ne konstrukcije

Izrada i montaza Celi¢nih konstrukcija mora se izvesti u skladu s postoje¢im propisu:
Tehnicki propis za celi¢ne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)

Sav materijal mora zadovoljavati odgovarajuce propise:

- kutni istokraki profili HRN.C.B3.101
- kutni raznokraki profili HRN.C.B3.111
- Celiéni lim - debeli, srednii HRN.C.B4.111
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- Celicni "I" nosaci HRN.C.B3.131
- Celi¢ni "U" nosaci HRN.C.B3.141
- 0shovno premazno sredstvo HRN.C.T7.326; 327, 328; 329.

Eventualne izmjene materijala, te nacin izvedbe, moraju se izvrsiti iskljuéivo pismenim putem
dogovorom s projektantom.

Sve Celi¢ne konstrukcije moraju biti zasticene od korozije na slijedeéi nacin:

- ¢iS¢enjem svih povrsina prije montaze pjeskarenjem i otprasivanjem

- antikorozivna zastita s temeljnom bojom u sloju min. 30 mikrona

- popravkom osteéene temeljne boje nakon montaze.

Nadzor nad svim fazama izrade Celi¢ne konstrukcije u radionici i nad montazom vrsi nadzorni
inZzenjer, koji mora biti predstavnik organizacije ovlastene za tu djelatnost

lzvodac je duzan nadzornom inZenjeru staviti na uvid:

- plan montaze konstrukcije u kojoj ¢e biti detaljno razraden racun i plan montaze

- radionicke crteZe sa svim izmjenama i dopunama

- atest zavarivaca, koji vre zavarivanje konstrukcije na montazi

- dokument o kontroli izvodenja montaznih spojeva

- montazni dnevnik, dnevnik zavarivanja

-podatke o geodetskim i drugim mjerama tokom montaze.

Izvoditeljeva je duZnost i zakonska obaveza, da projektanta upozori na uocene
proturijecnosti i nedostatke u tehnickoj dokumentaciji. Isto tako duZan je za sve nejasnoce
traziti objasnjenja od projektanta.

5.2. Obrtnicki radovi

5.2.1. Limarski radovi

Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih ovim troSkovnikom izvoda¢ radova mora se
pridrzavati svih uvjeta i opisa iz troskovnika, kao i vazeéih propisa, a u skladu s postojeéim
standardima TU-XIl/1976.

Upotrijebljeni materijali moraju zadovoljiti odgovarajuée propise i standarde.

- ¢eliéni lim HRN.C.B4.011; 017; 030; 110; 113

- pocinc¢ani lim HRN.B.C4.081; HRN.C.E4.020

- olovni lim HRN.C.E4.040

- bakreni lim HRN.C.D4.500; 020

- limovi od aluminija ili aluminjskih legura HRN.C.C4.020; 025; 050; 051; 060;
120; 150; 160

- profilirani trapezni lim s pecenim lakom HRN.C.C4.061; 062; 065;

- odvodnja krova limom HRN.U.N9.053

- limeni opsavi zgrada HRN.U.N9.055

- limene klupdice HRN.U.N9.052.
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Svi ostali materijali koji nisu obuhvaceni standardima moraju imati ateste od za to ovlastenih
instituta i poduzeca.

Ako je opis stavke izvodacu nejasan, treba prije predaje ponude traZiti objasnjenje od
projektanta.

Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvrsiti iskljucivo
pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inZzenjerom.

Ispod svih opSava treba poloziti sloj bitumenske krovne ljepenke, ukoliko je to u stavci
troskovnika naznaceno.

lzvodac je duzan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a takoder je duzan i prije
pocetka montaze ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu
neispravnost istih upozoriti nadzornog inZenjera, jer ¢e se u protivnom naknadni popravci
izvrsiti na raCun izvodaca limarskih radova.

Nacin izvedbe i ugradbe, te obracun u svemu se vrSe prema postoje¢im normama za
izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu GN - 711.

Jedini¢na cijena limarskih radova sadrzi:

- uzimanje mjera na zgradi za izvedbu i obracun

- sav materijal, ukljuéivo i pomoc¢ni

- sav rad na zgradi i u radionici

- poduzimanje mjera zastite po HTZ i drugim postojec¢im propisima
- transport materijala na gradiliste, uskladiStenje te doprema na mjesto ugradbe
- CiS¢enje od otpadaka nakon izvrSenih radova

- koristenje potrebnih skela, te kuke, uzad i ljestve

- oznaCavanje mjesta za busenje (Stemanje)

- dobava i ugradba pakni, odnosno ugradba limarije upucavanjem
- CiS¢enje i miniziranje Zeljeznih dijelova

- dobava i polaganje podlozne ljepenke.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troskovnika.

5.2.2. Stolarski radovi

- Tehnicki propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12).

Prozori i vrata

- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)
- Odluka o popisu normi bitnih za primjenu tehnickog propisa za prozore i vrata.

Vrata - razredba zahtjeva Cvrstoce HRN EN 1192/2001
Vratna krila - razredba zahtjeva ¢vrstoce HRN EN 1529/2001
HRN EN 1530/2001
Prozori i vrata - propust zraka HRN EN 12207/2001
Prozori i vrata - vodonepropusnost HRN EN 12208/2001
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Prozori i vrata - otpornost na opterecenje vijetrom HRN EN 12210/1999
HRN EN 12210/AC/2005
Gradevinski okov HRN EN 179/2001

HRN EN 179/A1AC/2003

HRN EN 1125/2003.
Prilikom izvedbe stolarskih radova opisanih ovim troSkovnikom, izvoda¢ radova mora se
pridrzavati svih uvjeta i opisa iz troSkovnika, kao i vazecih propisa.
Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati svim postojec¢im standardima i propisima.
Ponuditelj je duzan izvesti solidan i ispravan rad na temelju shema i troskovnika, te pregleda
postojeéih elemenata na gradevini.
Prije pristupa izradi stolarije, izvodac je obvezan izvrsiti pojedinacne izmjere na gradevini i
prema tim izmjerama izraditi stolarske elemente.
Prije pocCetka izvedbe stolarskih elemenata sve potrebne radionicke nacrte izraduje izvodac
stolarskih radova te s predloZzenim okovom dostavlja ih na usuglasavanje projektantu ili
investitoru.
Sva stolarija kod dostave, kao i na gradiliStu, mora biti zasti¢ena.
Obracun se vrsi po komadu.

Jedinic¢na cijena stolarskih radova sadrzi:

- sve troskove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuce kvalitete
- sav rad u radionici s dostavom na zgradu

- stolarsku montazu na zgradi

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe

- ostakljenje vrstom stakla naznacenom u pojedinoj stavci

- licenje sa svim predradnjama

- nadoknadu sve Stete nastale nepaZnjom u radu

- sva priru¢na pomagala prema propisima HTZ mjera.

Ovi tehnicki uvjeti nadopunjuju se opisom pojedinih stavki troSkovnika.

Tehnicka svojstva prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja
gradevine, uz propisanu odnosno projektom odredenu ugradnju i odrZavanje, oni podnesu
sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve.

Prozori i vrata smiju se ugraditi u gradevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehnickim
propisom za prozore i vrata (NN 69/06) i ako su za prozor, odnosno vrata izdane izjave o
sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.

Dokumentacija s kojom se isporucuju prozori i/ili vrata mora sadrzavati:

— podatke koji povezuju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i izjave
o sukladnosti , odnosno potvrde o sukladnosti prema Tehnickom propisu za prozore i vrata
(NN 69/06)

— podatke u vezi s oznafavanjem prozora odnosno vrata propisane u Prilogu iz ¢lanka 7.
stavka 1. Tehnickog propisa za prozore i vrata (NN 69/06)
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— druge podatke znacajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladistenje, ugradnju, uporabu i
odrzavanje prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost gradevine.

U slucaju nesukladnosti prozora, odnosno vrata s tehnickim specifikacijama ili projektom za
taj gradevni proizvod, proizvodaé prozora ifili vrata mora odmah prekinuti njihovu
proizvodnju i poduzeti mjere radi utvrdivanja i otklanjanja greSaka koje su nesukladnost
uzrokovale.

Ako dode do isporuke nesukladnog prozora i/ili vrata proizvodac, odnosno uvoznik mora
bez odgode, o nesukladnosti toga gradevnog proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere,
ovlastenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrdivanju sukladnosti i Ministarstvo zastite
okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva. Proizvoda¢, odnosno uvoznik i distributer
prozora i/ili vrata, te izvodac gradevine, duZni su poduzeti odgovarajuée mjere u cilju
odrZavanja svojstava prozora odnosno vrata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara,
skladistenja i njihove ugradnje u gradevinu.

PVC STOLARUA

Prije izrade PVC ostakljenih stijena obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta. Detalji
izvedbe nacin ugradnje, veli¢ina profila i modularna mjera ¢e se odrediti nakon odabira
izvoditelja, koji ¢e imati obavezu izraditi detalje i dati na uvid i odobrenje projektantu.
Izvedba svih stavaka je iz profila sa prekinutim toplinskim mostom, minimalnog presjeka 6/6
cm. Koeficijent prolaska topline mora biti za cjelokupni prozor U<1,40W/(m2K); a za staklo
Ust =1,10W/(m2K). Ostakljenje je trostruko, sa 2x premaz Low-E, ventus mehanizam za
otklopne prozore metalni sa osiguranjem rucice za kvalitetan okov po izboru projektanta.
Stakla su uklju¢ena u cijenu. Stavke moraju ukljucivati i sve radove poput ugradnju metalnih
slijepih dovratnika, doprozornike, te Celicne pri¢vrsne elemente prema detalju proizvodaca.
Sve stavke sidre se preko celi¢nih profila ili prema detalju koji su ukljueni u cijenu.
Obavezno je prethodno uzimanje to¢nih mjera na gradniji.

5.2.3. Bravarski radovi

Svi bravarski radovi moraju biti izradeni, dostavljeni i montirani na objektu prema uzancama

za tu vrstu zanata, a u svemu prema slijedecoj potrebnoj dokumentaciji:

- shemi bravarije

- opisu radova u troSkovniku

- uzetim mjerama na objektu

- radionickim nacrtima i detaljima izradenim po izvodacu, a odobrenim i potpisanim od
strane projektanta.

Ponudac je duzan u svojoj ponudi obuhvatiti:

- osnovni i pomoc¢ni materijal

- sve predradnje i pripreme za izvedbu i izradu u radionici

- prijevoz na objekt

- prijevoz do mjesta montaze

- dubljenje zida ili poda za ugradbu

- ugradbu
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- brtvljenje na spojevima sa zidom i na elementima za otvaranje, pokrovne letvice, opSavne
letvice, okapnice

- sve druge radove koji se traze za kompletno dovrsenje posla

- atikorozivnu zastitu.

Prije poCetka izvodenja ugovorenih radova sve nejasnoce rijesiti s projektantom. lzvodac

predlaze projektantu svoje detalje i radionicke nacrte i moZe zapoceti s radom kad

projektant iste odobri. Izvodac je duzan materijal i izvedbu temeljiti na potrebnim propisima,

atestima i standardima.

Projektant odabire okov (vidljiv) za bravariju. Svi spojevi izvode se u pravilu varenjem, a

spojevi letvica za staklo vijcima.

Bravarija se preuzima kao gotova tek iza ugradbe po bravaru, a za funkcionalnost i ispravnost

izvodac garantira po uzancama opceg zakona o investicijskoj izgradnji.

Svi radovi moraju biti izvedeni prema vazeéim propisima.

Kod svih stavaka obracunati i ugradbu.

Napomene:

Stavke se ne izvode po elementima nego u cjelokupnoj velicini.

Predvidjeti odgovarajuéi okov i ako isti nije specificiran u troskovniku.

5.2.4. Keramicarski radovi

Sva oplocenja zidova, podova i sl. izvesti tamo gdje je to projektom predvideno, te u skladu s
postoje¢im propisima: ST.U.F1.011; ST.U.F2.011 (bazenska keramika) i ST.U.F2.018
(kiselootporna zastita u industriji).

Materijali za izradu moraju zadovoljavati propise i standarde:

- keramicke preSane zidne glazirane i neglazirane plocice HRN.B.D1.300; 301
- keramicke preSane podne glazirane i neglazirane plocice HRN.B.D1.305; 306
- keramicke vucene plodice HRN.B.D1.334; 335
- mozaik plocice glazirane i neglazirane HRN.B.D1.331
- klinker podne plocice HRN.B.D1.321
- fazonski keramicki elementi HRN.B.D1.322
- keramicke plocice - odredivanje otpornosti prema mrazu HRN.B.D8.058
- keramicke plocice - ispitivanje otp. prema kiselinama

i luZinama HRN.B.D8.070; 080
- keramicke plocice - odredivanje otp. prema temperaturnim

promjenama HRN.B.D8.050
- bijeli cement za reske HRN.B.C1.010; 015
- mort HRN.U.M2.010
- sav vezni materijal, ljepila, brtveni materijal

i pomocna sredstva prema HRN.U.F1.011.

Ako izvodacu koja stavka nije jasna, mora prije predaje ponude traZiti objasnjenje od
projektanta. Eventualne izmjene materijala, te nacin izvedbe tokom gradnje, moraju se
izvrsiti iskljuivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inZenjerom. Sve
viSeradnje, koje nece biti na taj nacin utvrdene, nece se priznati u obracun.
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Nacin izvedbe i ugradbe, preuzimanje i priprema podloga, te nacin obracuna u svemu prema

postoje¢im normama za izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu GN - 501.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

- uzimanje mjera na gradnji

- sav potreban materijal, ukljucivo vezni

- sav potreban rad, ukljucivo alat i strojeve
- transportne troskove materijala

- dovodenje struje, vode i plina od prikljuaka na gradilistu do mjesta koristenja

- davanje trazenih uzoraka

- zastitu izvedenih radova

- ¢iS¢enje izradenih povrsina

- odvoz otpadaka i Sute nakon izvedenih radova

- popravak manjih oStecenja i necistoc¢a na podlozi

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojeéim propisima

- popravak Stete ucinjene nepaznjom pri radu na svojim i tudim radovima

- keramicku obradu raznih kutija i sliénih elektricnih instalacija na povrsinama koje se

obraduju.

Ovi tehnicki uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.

5.2.5. Podovi

Polaganje toplih i polutoplih podova izvesti na mjestima odredenim projektom, a u skladu s

postojeéim standardima:

- podne obloge HRN.U.F2. 017
- monolitni polugotovi podovi na bazi sinteti¢kih smola HRN.U.F2. 034
- vinil-azbestne ploce HRN.U.F3. 060
- jednoslojni i dvoslojni ksilolit podovi HRN.U.F3. 040.
Sav materijal za izradu podnih obloga mora zadovoljavati propise:
- vinil-azbestne ploce HRN.G.E5.020
- pvc podne obloge HRN.G.E5.021
- PVC troslojne trake, bez Sir. plam. HRN.U.J1.060
- ispitivanje zapaljivosti HRN.G.52.753
- ispitivanje antistatic.svojstava HRN.G.EO.050; 053
- gumene podloge HRN.G.E5.303
- linoleum - njemacki propisi RAL - RG 807
RAL - RG 807 K
RAL - RG 807 V
- podne obloge od tekstila HRN.F.C2.203; 204
HRN.F.C3 012.

Sav pomoc¢ni materijal (ljepila, mase za izravnanje, premazni profili trake za varenje, paste za
zavarivanje) koji nije obuhvacen standardima mora imati ateste od za to ovlastenih

ustanova.
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Upotrebljavati se mora to¢no prema uputama proizvodaca, a pri istom paziti da pomocni
materijal ne djeluje Stetno na podove, odnosno podlogu.

Ako izvodacu koja stavka nije jasna, mora prije predaje ponude traZiti objasnjenje od
projektanta. Eventualne izmjene materijala, te nacina izvedbe tokom gradnje, moraju se
izvrsiti iskljucivo pismenim putem dogovorom s projektantom i nadzornim inZzenjerom.

Sve viSeradnje koje nece biti na taj nacin utvrdene, nece se priznati u obracéun.

Podovi se polazu na potpuno ravne, Ciste i suhe podloge. Ukoliko je podloga neispravna,
izvodac treba zatraZziti popravak, odnosno izvedbu nove podloge, jer ¢e svaki popravak poda
zbog polaganja na neispravnu podlogu biti izvrSen na racun izvodaéa poda. Obracun se vrsi
prema postojeéim normama za izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu GN-100, 300,
400.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

- sav materijal, glavni i vezni

- sav rad, glavni i pomoc¢ni uz koristenje malih strojeva i alata

- uzimanje mjera za izvodenje i obracun

- dovodenje vode, struje i plina od prikljuaka na gradiliStu, do mjesta koristenja

- isporuka pogonskog materijala

- osiguranje prostorija za boravak i sanitarija za izvodace s osvjetljenjem, cis¢enjem i
grijanjem istih

- transport materijala, te donos do mjesta ugradnje, kao i eventualno vraéanje

- CiS¢enje podloga od manjih necistoca, te izravnavanje manjih neravnina

- CiS¢enje prostorija nakon izvedenih radova, te zastita do primopredaje

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojec¢im propisima.

Ovi tehnicki uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.

5.2.6. Soboslikarsko - licilacki radovi

Sve soboslikarsko - licilacke radove izvesti tocno po opisu, gdje je to projektom predvideno.
lzvedba mora zadovoljiti propise ST.U.F2.013; 012.
Materijali za izradu moraju zadovoljiti odgovarajuée propise i standarde:

- boje i lakovi HRN.H.C8.002
HRN.H.C1.002

- ispitivanje boja i lakova HRN.H.C8.032; 033, 050; 051; 054,
055; 058; 064

- firnis HRN.H.C5.020

- disperzivno premazno sredstvo za drvo  HRN.C.T7.324

- univerzalni antikorozivni premaz HRN.C.T7.326; 327

- alkidna temeljna boja HRN.C.T7.322

- alkidna lak boja HRN.C.T7.342; 371

- gradevinski gips HRN.B.C1.030

- olovni minij HRN.H.C1.023

- pigmenti HRN.H.C1.001.
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Ukoliko se stavkom troskovnika zahtijeva materijal koji nije obuhvaéen propisima, ima se u
svemu izvesti prema uputama proizvodaca, te garancijom i atestima za to ovlastenih
ustanova.

Ako koja stavka nije izvodacCu jasna, mora prije predaje ponude trazZiti objasnjenje od
projektanta.

Eventualne izmjene materijala, te nacin izvedbe tokom gradnje moraju se izvrsiti iskljucivo
pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inZzenjerom.

Sve viSeradnje, koje nece biti na taj nacin utvrdene, nece se priznati u obracun.

Prije poCetka radova duZnost je soboslikara da upozori nadzornog inZenjera na sve
eventualne manjkavosti podloge odnosno radova ostalih obrtnika, kako bi se na vrijeme
otklonile.

Obracun se vrsi prema postojeéim normama za izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu
GN —-531.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

- sav materijal, uklju¢ivo doprema na gradiliste, uskladiStenje, te donos na mjesto ugradbe

- sav rad, uklju¢ivo pomoc¢ni

- izmjere potrebne za izvedbu i obracun

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojecim propisima

- dovodenje vode, plina i struje od prikljucka na gradilistu do mjesta potrosnje

- koristenje mehanizacije i alata

- osvjetljavanje, grijanje i ¢iS¢enje prostorija za boravak i sanitarije radnika

- uklanjanje svih otpadaka nakon izvedenih radova

- zaStita gotovih podova, vrata, prozora i sl.

- isporuka pogonskog materijala

- sve predradnje, popravljanje malih neravnina, fino CiS¢enje, kitanje rupica od cavala i sl.,
izrada probnih premaza itd.

- skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozorai sl. radi premazivanja

- provjetravanje prostorija radi susenja

- uspostavljanje i napustanje gradilista.

Ovi tehnicki uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troSkovnika.

5.2.7. MontaZne pregradne stijene i stropovi

Norme:

- gips-kartonske ploce HRN EN 520

- profili HRN EN 14195

- gips za obradu spojeva HRN EN 13963

- izolacija HRN EN 13162

- elementi modularnih i lamelnih spustenih stropova HRN EN 13964

- sredstva za mehanicko ucvrséenje HRN EN 14566

- pregradni zidovi HRN DIN 18183-1.
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Do donosenja hrvatske norme za prosudbu tocnosti kuteva i ravnosti povrsine potrebno je
primjenjivati normu DIN 18202.

Prije pocetka radova izvodac je duzan sve kote kontrolirati u naravi i za odstupanje
obavijestiti investitora odnosno projektanta putem gradevinskog dnevnika.

Sa radom se zapocinje kada su svi ostali radovi - instalacije, elektrika, voda, grijanje,
ventilacija kao i svi ostali vezani uz spusteni strop gotovi.

Jedini¢na cijena sadrzi gotove izvedene i montirane stijene i stropove sa:

- svim materijalom, radom u radionici i montazom na gradilistu

- svi transportni troSkovi s dovozom na gradiliSte i prijenos do mjesta montaze
- sve potrebne radne skele za montazu

- sve zakonske obaveze, mjere zastite na radu kao i pripremno zavrsne radove.

5.3. Zrakonepropusnost omotaca zgrade, provjetravanje prostora zgrade

(1) Zgrada mora biti projektirana i izgradena na nacin da gradevni dijelovi koji ¢ine omotac
grijanog prostora zgrade, ukljucivo mozebitne spojnice izmedu pojedinih gradevnih dijelova i
otvora ili prozirne elemente koji nemaju moguénost otvaranja, budu minimalne
zrakonepropusnosti u skladu s dosegnutim stupnjem razvoja tehnike i tehnologije u vrijeme
izrade projekta.

(2) Zrakopropusnost reski prozora, balkonskih vrata i krovnih prozora mora ispuniti zahtjeve
propisane hrvatskim normama kojima se ureduju razredi zrakonepropusnosti utvrdene u
tablici 4. iz Priloga »B«Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi toplinske energije i
toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)

(3) Broj izmjena unutarnjeg zraka s vanjskim zrakom kod zgrade u kojoj borave ili rade ljudi
treba iznositi najmanje n = 0,5 h-1, ako tehnickim propisom koji ureduje to podrucje i nije
drukcije propisano. U vrijeme kada ljudi ne borave u dijelu zgrade koji je namijenjen za rad
i/ili boravak ljudi, potrebno je osigurati izmjenu unutarnjeg zraka od najmanje n =0,2 h-1.

(4) Ispunjavanje zahtjeva o zrakopropusnosti iz odredbi ¢lank: 29. ovoga Propisa dokazuje se
ispitivanjem na izgradenoj novoj ili rekonstruiranoj postojecoj zgradi prema HRN EN
13829:2002, metoda odredivanja A, prije tehnickog pregleda zgrade.
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5.4. Odrzavanje zgrade u odnosu na ustedu toplinske energije i toplinsku zastitu

Odrzavanje zgrade u odnosu na ustedu toplinske energije i toplinsku zastitu mora biti
takvo da se tijekom trajanja zgrade ocuvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi
odredeni projektom zgrade i Tehnickim propisom o racionalnoj uporabi toplinske energije i
toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15), te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u
skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradniji.

Odrzavanjem zgrade ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva i
ispunjavanje propisanih zahtjeva za zgradu propisana Tehnickim propisom o racionalnoj
uporabi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)

Odrzavanje zgrade u smislu ustede toplinske energije i toplinske zastite podrazumijeva:

— pregled zgrade u odnosu na ustedu toplinske energije i toplinsku zastitu u razmacima i na
nacin odreden projektom zgrade (vizualni pregled minimalno dva puta godisnje)

— izvodenje radova kojima se zgrada zadrZava u stanju odredenom projektom zgrade u
odnosu na ustedu toplinske energije i toplinsku zastitu, te u skladu s tehnickim propisom

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrZavanja zgrade dokumentira se u skladu s projektom
zgrade u odnosu na ustedu toplinske energije i toplinsku zastitu, te:

—izvjeS¢ima o pregledima i ispitivanjima zgrade i pojedinih njezinih dijelova,

— zapisima o radovima odrzavanja,

—na drugi prikladan nacin

Za odrZavanje zgrade dopusteno je rabiti samo one gradevne proizvode za koje je iz
isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili je uporabljivost dokazana u skladu s
projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu i Tehnick
propisom o racionalnoj uporabi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15)

- Uporabni vijek zgrade u odnosu na ustedu toplinske energije i toplinsku zastitu je najmanje
50 godina

Tibor Horvat d.i.a.
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I JUZNO PROCELJE

|

M 1:100
novo stanje

[ TOPLINSKA IZOLACIJA d = 12cm
. (XPS - ekstrudirani polistiren)
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ZAPADNO PROCELJE
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| TOPLINSKA IZOLACIJA d = 12cm
I (XPS - ekstrudirani polistiren)
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(mineralna vuna)

TOPLINSKA IZOLACIJA d = 20cm
(mineralna vuna)
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DETALIJI - projektirano stanje

Prikaz detalja izvedbe sokla:
Sokl izveden do nadvoja prozora suterena stiroporom XPS

unutarnja Zbuka 1,5 em =
postojed zid d=38,0 cm | ~ podna obloga 2cm

vanjska Zbuka 1,5cm W
toplinska izolacija nash_.-_._- vuna) 14,0 cm | C Nqnn.unﬁ. nw n“._..
polimer-cementno a lo i C stropna Zbuka 1,5am
uo_nlan_s_._ho. mo.n."..n_u...._n. u.ao!_o _ _p I toplinska izolacija ( mineraina vuna ) 20 am
Impregnirajuéi predpremaz L — B H-ﬂ:ﬂo:ﬂ:x&un 3em
zavrini dekorativni sioj | I knauf ploge (2x1,25) 2,5cm
(| I zavrina obrada

20

R T o
%N SV =
s/ :
vanjska kupgica
brtve ka :
na te unutamja ks 1,5 cm
gs:_muﬁmw_u__o_m%rg XPS ekstrudirani polistiren) 12,0 cm
imer-cementno nu__o
uusw:_
¥ 54 ¥

mestor  SUVLASNICI VISESTAMBENE ZGRADE
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&> J. 1 .Il Ulca Augusta Sence 3, Ludbreg
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DETALJI - projektirano stanje

Prikaz detalja izvedbe toplinske izolacije oko prozora

Prikaz detalja izvedbe oko prolaza na tavan

20

43

215

L I q 8 o
= o ¥
T
\\\\\\\\\\\\\\\\ "
m_n 170 5y i
I~ unutamja Zbuka
[~ postojed zid d=30 cm
£ e =+ [
[ mineraina vuna (mehanild pritviiéena) 14 cm
- cementni dpric
[~ tekstiino stakiena mre2ka
- Impregnirajué! predpremaz
'~ zavriin| dekorativnl sio)
T
o
N
L
10
8
)]
(3]
- L4
<~ -1 I toplinska izolacija ( mineralnavuna) 20 cm
L PE folija
I postojeéa medukatna konstrukcija 39 em
I toplinska izolacija ( mineraina vuna ) 20 em C mnﬂm:q Zuia 15am
PEll i omsucta | 2150m - zavrini s A T ivestior  SUVLASNICI VISESTAMBENE ZGRADE
[ stropna buia 15em wj IIC Ulica Augusta Senoe 3, Ludbreg
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SHEMA STOLARIJE - projektirano stanje

Pozicija |1

Ly 164 Iy
* 178 1;

=

- Dvokrilni PVC prozor 178/48

48
50

[
7, 34 7,21,
—AHE

—AA—

181
180
180

Dvokrilni PVC prozor, otklopni; sa pripadaju¢im okovom za zatvaranje.

Koeficjent prolaza topline U max= 1.4 W/M2K.

Za&tita od buke min KLASA ZASTITE 2

Ostakljenje termoizolacijsko staklo 4/'16/4mm.
Vanjska klup€ica: lim d = 0,7 cm, unutarnja klup&ica: pvcd = 2,0 cm

Gradevinski otvor: 180/50 cm

Obratun po kom ura¢unata i provjera mjera na licu mjesta. Obavezna dostava izvjeséa
o ispitivanjima. Statika elemenata- otpornost na vjetar i udare ki$e u skladu s pravilima

struke | vjetrovnim zonama.
Komada: 9

A ITrLd
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Investior:
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TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.
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SHEMA STOLARIJE - projektirano stanje

Pozicija | 2

258/208

- Dvokrilna PVC ulazna vrata u kombinaciji s fiksnom stijenom

210

Dvokrilna PVC ulazna vrata, zaokretna u kombinaciji s fiksnom stijenom sa

pripadajuéim okovom za zatvaranje.

Koeficjent prolaza topline U max= 1.4 W/M2K.

Zastita od buke min KLASA ZASTITE 2.

Ostakljenje termoizolacijsko staklo 4/16/4mm.

Gradevinski otvor: 260/210 cm

Obracun po kom uraunata | provjera mjera na licu mjesta. Obavezna dostava Izvjeséa
o ispitivanjima. Statika elemenata- otpornost na vjetar i udare kige u skladu s pravilima

struke | vjetrovnim zonama.
Komada: 2
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SHEMA STOLARIJE - projektirano stanje

3

Pozicija

- Fiksni PVC prozor 158/208

_I_”

21

194
208

210

=

Fiksnl PVC prozor.

Koeficjent prolaza topline U max= 1.4 W/M2K.

Zastita od buke min KLASA 2.

Ostakljenje termoizolacijsko stakio 4/16/4mm.

Gradevinski otvor: 160/210 cm

Obradun po kom uratunata i proviera mjera na licu mjesta. Obavezna dostava izvje$éa

o ispitivanjima. Statika elemenata- otpornost
struke i vjetrovnim zonama.

Komada: 1

na vjetar i udare kie u skladu s pravilima

A Tl
)va _‘\l l hl_l
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SHEMA STOLARIJE - projektirano stanje

Pozicija |4 | - Dvokrilni PVC prozor u kombinaciji s fiksnom stijenom

258/138

133
33

7, 34

—AA—

124
138
140

T

Dvokrilni PVC prozor, otklopno zaokretni u kombinaciji s fiksnom stijenom ; sa

pripadajuéim okovom za zatvaranje.
Koeficjent prolaza topline U max= 1.4 W/M2K.

Zastita od buke min KLASA ZASTITE 2.

Ostakljenje termoizolacijsko staklo 4/16/4mm.

Vanjska klup€ica: lim d = 0,7 cm, unutarnja klup€ica: pvcd = 2,0 cm

Gradevinski otvor: 260/140 cm

Obracun po kom ura¢unata i provjera mjera na licu mjesta. Obavezna dostava izvjeséa
o ispitivanjima. Statika elemenata- otpornost na vjetar i udare kiSe u skladu s pravilima

struke i vjetrovnim zonama.

Komada: 5

Investior: SUVLASNICI VISESTAMBENE ZGRADE
Ulica Augusta Senoe 3, Ludbreg

Gradevinx  VISESTAMBENA ZGRADA
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SHEMA STOLARIJE - projektirano stanje

5

Pozicija

- Dvokrilni PVC prozor 178/138

124
138
140

86
85
85

Z; 164 Z*
178
v 180 v

Dvokrilni PVC prozor, otklopno zaokretni; sa pripadaju¢im okovom za zatvaranje.

Koeficjent prolaza topline U max= 1.4 W/M2K.

U cijenu ukljuditi i izvedbu zastita od sunca s vanjske strane-ugradbene rolete.

Zastita od buke min KLASA ZASTITE 2.

Ostakljenje termoizolacijsko staklo 4/16/4mm.

Vanjska klup€ica: lim d = 0,7 cm, unutarnja klupéica: pvcd = 2,0 cm

Gradevinski otvor: 180/140 cm

Obracun po kom uradunata i provjera mjera na licu mjesta. Obavezna dostava izvje$éa
o ispitivanjima. Statika elemenata- otpornost na vjetar i udare ki$e u skladu s pravilima

struke i vjetrovnim zonama.

Komada: 8

SUVLASNICI VISESTAMBENE ZGRADE
Ulica Augusta Senoe 3, Ludbreg

Investior:

Gradevinx  VISESTAMBENA ZGRADA
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TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh.

Neziv projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE
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SHEMA STOLARIJE - projektirano stanje

Pozicija |6 | - Jednokrilna PVC vrata u kombinaciji s jednokrilnim prozorom
78/228 i 98/128

29
28
, 28

DN
114
128

93
99

Jednokrilna PVC vrata u kombinaciji s prozorom, oba elementa su otklopno zackretna,
sa pripadaju¢im okovom za zatvaranje. U cijenu ukljuditi i izvedbu zastita od sunca s
vanjske strane-ugradbene rolete.

Koeficjent prolaza topline U max= 1.4 W/M2K.

Zaitita od buke min KLASA ZASTITE 2.

Ostakljenje termoizolacijsko stakio 4/16/4mm.

Vanjska klup€ica: lim d = 0,7 cm, unutamja klup&ica: pvcd = 2,0 cm
Gradevinski otvor: 80/230 cm | 99/130

Obraun po kom uraunata i provijera mjera na licu mjesta. Obavezna dostava izvjeséa
o ispitivanjima. Statika elemenata- otpomost na vjetar | udare ki$e u skiadu s pravilima
struke i vjetrovnim zonama.

POZ 6A VRATA 78/228 Komada: 4
POZ 6B PROZOR 98/ 128 Komada: 4

A ™I LI Investior: SUVLASNICI VISESTAMBENE ZGRADE

sﬂiw =i | hl_l Ulica Augusta Senoe 3, Ludbreg
- Gradevie  VISESTAMBENA ZGRADA
“"“‘"""“““‘""".J.",:..‘.,‘,.‘;..";‘;.""‘“““ NA K.G.951/3 K.O. LUDBREG

Neziv projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE

Rezina obrade: ‘GLAVNI PROJEKT

Datum: 12/2016

Mjeriic: 1:50

TIBOR HORVAT, dipl. ing. arh. Secte) neat: Brojprojeiex: ()3/2016
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SHEMA STOLARIJE - projektirano stanje

Pozicija |7 | - Dvokrilni PVC prozor 118/88

23
22
22

74
88
20

139
138
138

Dvokrilni PVC prozor, otklopno zaokretni; sa pripadajué¢im okovom za zatvaranje.

Koeficjent prolaza topline U max= 1.4 W/M2K.

.....

Zaétita od buke min KLASA ZASTITE 2.

Ostakljenje termoizolacijsko staklo 4/16/4mm.

Vanjska klup€ica: lim d = 0,7 cm, unutarnja klup€ica: pvcd = 2,0 cm

Gradevinski otvor: 120/90 cm

Obracun po kom ura¢unata i provjera mjera na licu mjesta. Obavezna dostava izvjeséa
o ispitivanjima. Statika elemenata- otpornost na vjetar i udare kiSe u skladu s pravilima

struke i vjetrovnim zonama.

Komada: 2

Investior: SUVLASNICI VISESTAMBENE ZGRADE
Ulica Augusta Senoe 3, Ludbreg

Gradevinx  VISESTAMBENA ZGRADA
NA K.C. 951/3 KO. LUDBREG
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Neziv projekta: PROJEKT SANACIJE VANJSKE OVOJNICE ZGRADE

Rezina obrade: ‘GLAVNI PROJEKT

Datum: 12/2016

Mjerlio: 1:50

i sripropicx: ()3/2016

Shema stolarije -
novo stanje 3 4




SHEMA STOLARIJE - projektirano stanje

Pozicija |8

- Dvokrilni PVC prozor 198/98

Z43,
—AAA
2
2

84
98
100

139
138
138

Dvokrilni PVC prozor, otklopno zaokretni; sa pripadajuéim okovom za zatvaranje.

Koeficjent prolaza topline U max= 1.4 W/M2K

U cijenu ukljuéiti i izvedbu zastita od sunca s ;ranjske strane-ugradbene rolete.

Za&tita od buke min KLASA ZASTITE 2.

Ostakljenje termoizolacijsko staklo 4/16/4mm.
Vanjska klup€ica: lim d = 0,7 cm, unutarnja klup&ica: pvcd = 2,0 cm

Gradevinski otvor: 200/100 cm

Obratun po kom ura¢unata i provjera mjera na licu mjesta. Obavezna dostava izvjeséa
o ispitivanjima. Statika elemenata- otpornost na vjetar i udare ki$e u skladu s pravilima

struke i vjetrovnim zonama.

Komada: 2

A Tl
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SHEMA STOLARIJE - projektirano stanje

9

Pozicija

- Jednokrilni PVC prozor 88/91

77
91
93

139
138
138

Jednokrilni PVC prozor, otklopno zaokretni; sa pripadajuéim okovom za zatvaranje.

Koeficjent prolaza topline U max= 1.4 W/M2K.

Zastita od buke min KLASA 2

Ostakljenje termoizolacijsko staklo 4/'16/4mm.
Vanjska klup€ica: lim d = 0,7 cm, unutarnja klup&ica: pvcd = 2,0 cm

Gradevinski otvor: 90/70-93 cm

Obratun po kom ura¢unata i provjera mjera na licu mjesta. Obavezna dostava izvjeséa
o ispitivanjima. Statika elemenata- otpornost na vjetar i udare ki$e u skladu s pravilima

struke | vjetrovnim zonama.
Komada: 2

A ITrLd
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SHEMA STOLARIJE - projektirano stanje

Pozicija (10| - Jednokrilni PVC prozor 65/91

0
19
19

77
91
93

139
138
138

Jednokrilni PVC prozor, otklopno zaokretni; sa pripadajuéim okovom za zatvaranje.

Koeficjent prolaza topline U max= 1.4 W/M2K.

Za&tita od buke min KLASA ZASTITE 2

Ostakljenje termoizolacijsko staklo 4/'16/4mm.
Vanjska klup€ica: lim d = 0,7 cm, unutarnja klup&ica: pvcd = 2,0 cm

Gradevinski otvor: 67/93 cm

Obratun po kom ura¢unata i provjera mjera na licu mjesta. Obavezna dostava izvjeséa
o ispitivanjima. Statika elemenata- otpornost na vjetar i udare ki$e u skladu s pravilima

struke | vjetrovnim zonama.
Komada: 2

A ITrLd
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