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A/PROČELJA

I. PRIPREMNI RADOVI

1.

 

2.

 kom 1,00 0,00

3.

 m
2

25,00 0,00

4.

m
2

1.550,00 0,00

5.

m
2

84,00 0,00

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA ZA POVEĆANJE TOPLINSKE ZAŠTITE 

VANJSKE OVOJNICE VIŠESTAMBENE ZGRADE

ZGRADA U ULICI:  AUGUSTA ŠENOE 3 U LUDBREGU

Organizacija gradilišta, pribavljanje privremenih priključaka gradilišta, opskrbom vodom i električnom 

energijom, prijava početka građenja i sl. Obračun paušalno.

paušal

Montirati ploču s podacima o građevini, investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, nadzoru i

izvoditeljima radova. Uklanjanje ploče po dovršetku radova uključeno u cijenu.

Napomena: Kod stavki troškovnika koje se odnose na  pojedine materijale,opremu i uređaje, koji 

mogu biti od raznih proizvođača, dopušta se odstupanje ±3% u odnosu na navedene tehničke 

karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti 

narušena.

Napomena: Kod navođenja, odnosno upućivanja na pojedine norme (u općim uvjetima i tehničkim 

uvjetima uz troškovnik, te u samom troškovniku) vrijedi navedena norma ili jednakovrijedni standard 

osiguranja kvalitete. 

Dobava, postava, skidanje i otprema tunelske skele - prolaza za pješake, izrađenog od bešavnih cijevi i

potrebnih spojnih elemenata, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Pokrov tunela izraditi od mosnica (

fosni ) položenih jedne do druge, a preko njih postaviti bitumensku ljepenku s preklopom minimalno ili

alternativno PVC foliju. Nakon postave skele potrebno je izvesti svu signalizaciju kako to nalažu propisi ZNR-

u. Izvođač radova dužan je u nivou pločnika izvesti ograđeni prostor za odlaganje potrebnih materijala, a u

skladu s rješenjem o zauzimanju javno - prometne površine, što je uključeno u cijenu skele. Obračun se vrši

po m
2

vertikalne projekcije površine skele. U cijenu uračunati i naknadu za zauzimanje javne površine.

Uključene su fasade na kojima se nalaze ulazi u objekt. Visina tunela 3m.

Dobava, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi (visina montaže do 10,00 m

visine ukupno sa visinom prolaza za pješake), na već postavljenu tunelsku skelu. Skelu izvesti prema

postojećim propisima ZNR-u i u svemu kako je opisano u općim uvjetima. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni

zastor od jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini. Skelu je

potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti

pomoćne željezne ili drvene ljestve - penjalice u svrhu vertikalne komunikacije po skeli. Prije izvedbe skele

izvođač je dužan izraditi projekt skele što je u cijeni stavke. U cijeni je i osiguranje i zaštita na rubnim

dijelovima skele. Obračun se vrši po m
2
 vertikalne projekcije površine skele.

Dobava, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi na balkonima, terasama

loggiama za potrebe uređenja podgleda balkona, uređenja zidanih ograda i drugih radova vezanih za

uređenje gornjih balkona, ograda i sl. Sve ostalo kao u prethodnoj stavci.

Obračun je po m2. U cijenu uključiti otežanja zbog malih montiranih segmenata.
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Napomena: Kod stavki troškovnika koje se odnose na  pojedine materijale,opremu i uređaje, koji 

mogu biti od raznih proizvođača, dopušta se odstupanje ±3% u odnosu na navedene tehničke 

karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti 

narušena.

6.

m
2

168,50 0,00

0,00

II. DEMONTAŽE I RUŠENJA

1.

*vertikalni oluci m' 90,00 0,00

*horizontalni oluci m' 66,50 0,00

*opšavi i kutni spojevi - obračun prema kosoj 

projekciji krova - demontaža svih opšva na krovu m2 419,40 0,00

*gromobran - obračun prema kosoj 

projekciji krova m2 419,40 0,00

2.

*parlafon s zvoncem, prekidači kom 1,00 0,00

*kućni broj, poštanski sandučić kom 1,00 0,00

*antena - analogne i satelitske kom 21,00 0,00

*vanjska jedinica klima uređaja kom 10,00 0,00

Izmicanje elektopriključka - elektoinstalacije izvodi

distributer, ili tvrtka koja ima ovlasti za radove na

elektroinstalaciji od strane distributera struje.

Nakon izmicanja elektoinstalacije izvršiti sva

ispitivanja po propisima struke. Cijena rada

elektrodistrubutera i izvođača elektroradova nije

uvrštena u troškovnik,(definira ju lokalni

distributer/ovlašteni izvođač radova) već samo

radovi na pripomoći kao što su: skela, zaštitna

ograda
kom 1,00 0,00

Zaštita svih vanjskih otvora, odnosno postojeće vanjske stolarije zaštitnom folijom. U cijenu je uračunat sav

rad, materijal i pomoćni materijal. Obračun po m
2
. 

I. PRIPREMNI RADOVI ukupno Kn

Demontaža postojećih limenih i drugih elemenata na krovu uključivo i kompletnu odvodnju oborinskih voda

sa svim fazonskim komadima, obujmicama i pričvršćenjima. U cijenu je uračunat sav potreban rad,

horizontalni i vertikalni prijenos te odvoz na deponij. Obračun po m'.Sav materijal koji se demontira i odvozi

na deponij mora postojati važeća dokumentacija o adekvatnom zbrinjavanju otpada na odgovarajući način.

Demontaža i privremeno deponiranje raznih elemenata na pročelju zgrade na mjesto prema odluci nadzornog

inženjera i vlasnika ( predstavnika ) zgrade, te ponovna montaža nakon izvedbe radova te puštanje u

pogon, odnosno dovođenje u prvobitnu funkciju. Kod demontaže i ponovne montaže pojedinih elemenata

uzeti u obzir povećanje debljine fasade nakon ugradnje termoizolacije. Ukoliko to utječe na tehnologiiju

pričvršćenja pojedinih dijelova na pročelje, predmetno uvrstiti u jediničnu cijenu ponovne montaže (npr.

produljivanje nosača za klima jedinice, novi plin za punjenje klima jedinica i sl.) U cijenu je uračunat sav

potreban rad, alat i pomoćni materijal. Obračun po kom.
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Napomena: Kod stavki troškovnika koje se odnose na  pojedine materijale,opremu i uređaje, koji 

mogu biti od raznih proizvođača, dopušta se odstupanje ±3% u odnosu na navedene tehničke 

karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti 

narušena.

Izmicanje plinskog priključka - plinske instalacije

izvodi distributer, ili tvrtka koja ima ovlasti za

radove na plinskim instalaciji od strane distributera

plina. Nakon izmicanja izvršiti sva ispitivanja po

propisima struke. Cijena rada distrubutera i

izvođača nije uvrštena u troškovnik,(definira ju

lokalni distributer/ovlašteni izvođač radova) već

samo radovi na pripomoći kao što su: skela,

zaštitna ograda kom 1,00 0,00

3.

*kosa projekcija krova m
2

288,00 0,00

*mansarda - zidna  "vertikalna" obloga m
2

131,40 0,00

4.

*svi slojevi na podnoj ploči m
2

57,80 0,00

5. Pažljiva demontaža postojećih vanjskih pozicija 

:stolarije s odvozom na gradski deponij. U cijenu je 

*veličine  ≤ 2 m
2

kom 25,00 0,00

*veličine  2-3 m
2

kom 8,00 0,00

*veličine > 5 m
2

kom 6,00 0,00

*veličine > 8 m
2

kom 2,00 0,00

6.

*lulice za odvod oborinske vode kom 15,00 0,00

Demontaža pokrova krova i obloge fasade iz bitumenske šindre sa pripadnom podlogom od terpapira i

dasaka ili OSB ploča. Skida se sve do roženica. Postojeća drvena konstrukcija je u zadovoljavajućem stanju i

nju nije potrebno mijenjati. U cijeni stavke rušenje, horizontalni i vertikalni transporti, manipulativne radnje

prilikom transporta, odvoz na deponij, istovar te pristojba na deponiju. 

Rušenje slojeva poda na loggia-ma sa svim pripadnim slojevima kako slijedi:

- keramičke pločice

- cementni estrich

-hidroizolacija

-toplinska izolacija  

Demontirani materijal utovariti i odvesti na gradski deponij. U cijeni stavke rušenje, horizontalni i vertikalni

transporti, manipulativne radnje prilikom transporta, odvoz na deponij, istovar te pristojba na deponiju. 

Demontaža - rušenje postojećih lulica za odvod oborinske vode sa loggia. Srušeni materijal utovariti i odvesti

na gradski deponij. U cijeni stavke rušenje, horizontalni i vertikalni transporti, manipulativne radnje prilikom

transporta, odvoz na deponij, istovar te pristojba na deponiju.  

Demontaža vanjske drvene, plastične i metalne stolarije. Demontirani materijal utovariti i odvesti na gradski

deponij. U cijeni stavke pažljivo rušenje, horizontalni i vertikalni transporti, manipulativne radnje prilikom

transporta, odvoz na deponij, istovar te pristojba na deponiju. 

Obračun je po kom demontirane postojeće vanjske stolarije.
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Napomena: Kod stavki troškovnika koje se odnose na  pojedine materijale,opremu i uređaje, koji 

mogu biti od raznih proizvođača, dopušta se odstupanje ±3% u odnosu na navedene tehničke 

karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti 

narušena.

7.

* čišćenje ( pranje ) pročelja m
2

1.056,00 0,00

* loša žbuka pročelja m
2

100,00 0,00

0,00

  

1.

III. IZOLATERSKI I FASADERSKI RADOVI

Dobava i ugradnja materijala za izvedbu povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) od 

MINERALNE KAMENE VUNE HRN 13500 , d= 14 cm, MW-materijal u skladu s HRN EN 13162                                                                                                                                     

*deklarirana toplinska provodljivost λd=0.035 W/mK po HRN EN 12667                                                                                                                                                                                                                                 

*klasa gorivosti A1, HRN EN 13501-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

*otpor difuziji vodene pare μ=1, HRN EN 12086                                                                                                                                                                                                                                                                              

Faze izrade :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

*postavljanje aluminijskog perforiranog sokl profila jednake širine kao debljina ploče kamene vune                                                                                                                                                                                                    

*pričvršćivanje izvesti nehrđajućim vijcima na razmaku svakih 40-60 cm                                                                                                                                                                                                           

*nanošenje polimerno-cementnog ljepila trakasto po rubovima i točkasto po sredini ploča                                                                                                                                                                                                                                     

*nakon ljepljenja ploče se dodatno pričvršćuju spojnicama (6-8) kom/m2, shema W,                                             

*na rubnim dijelovima (dilatacijama sa susjednim zgradama), postavljaju se- rubni profili kao i oko otvora s tim 

da je na dijagonalama otvora potrebno kao dodatno ojačanje postaviti mrežicu veličine 20x40 (30x50cm)                                                                                                                                                                        

*na ploče kamene vune nanosi se polimerno- cementno ljepilo u koje se utiskuje tekstilno-staklena mrežica 

alkalno otporna sa preklopima od 10 cm,koja se pregletava drugim slojem polimerno- cementnog ljepila                                                                                                                                                   

*nakon sušenja 5-7 dana, prije izvođenja završnog sloja potrebno je nanijeti impregnirajući sloj.                                     

Sistem se izvodi na ab elementima i svim zidovima od blok opeke. Stavka uključuje postavljanje svih 

potrebnih elemenata, rubnih profila za fasadu, alu i/ili pvc kutnika (sa mrežicom), otkapnih pvc profila na 

istakama, otkapnih prozorskih pvc profila s mrežicom i ojačanja na sve rubove, ćoškove, otvore, uglove i dr. 

kao i obrada oko špaleta s pločama od mineralne kamene vune debljine d=2.0 - 5.0 cm te nabava i 

postavljanje kanala (antenski kabel i sl.).

II.DEMONTAŽE I RUŠENJA ukupno Kn

Čišćenje ( pranje ) površina pročelja i stropava prolaza radi uklanjanja dotrajalih slojeva boje, te uklanjanje 

slabodržeće žbuke s pročelja zgrade do nosivog dijela. Pretpostavljena debljina sloja  2.5 -3.5 cm. Detaljan 

pregled uklanjanja žbuke nakon postavljene skele uz prisustvo nadzornog inženjera. Na crtežu pročelja 

označiti ustanovljene neravnine i kotirati slabodržeće površine. Površina uklanjanja žbuke je pretpostavljena, 

u cijenu uključiti odvoz šute na gradski deponij. Obračun po m
2
.
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Napomena: Kod stavki troškovnika koje se odnose na  pojedine materijale,opremu i uređaje, koji 

mogu biti od raznih proizvođača, dopušta se odstupanje ±3% u odnosu na navedene tehničke 

karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti 

narušena.

fasada d=14 cm m
2 1.140,50 0,00

obrada termoizolacijom LOGGIA: sa čela i podgled

stropa d=5 cm
m

2 293,20 0,00

2.

*završni sloj na termoizolacijskim pločama

 fasade m
2

1.433,70 0,00

3.

* zidovi pročelja m
2

52,20 0,00

Izvedba zaštitno dekorativne akrilatne žbuke; 2 mm u zaglađenoj ( kratz) strukturi  u svemu prema uputama 

proizvođača, u boji prema izboru projektanta i dostupnoj ton karti. Podlogu prethodno impregnirati i pripremiti 

prema uputama proizvođača, što je potrebno uključiti u cijenu. Detalje fasade izvesti prema dogovoru s 

projektantom. Obračun po m
2
 pročelja.

ploča ekstrudiranog polistirena  d=12 cm, XPS - materijal u skladu s HRN EN 13164. Ploče su lijepljene 

polimer - cementnim mortom (polimer - cementni mort nanosi se u dva sloja imeđu armiran alkalno 

postojanom mrežicom od staklenih vlakana, ukupne debljine do 5 mm)

Stavka uključuje dobavu i postavu potrebnih profila (rubni sokl, i sl.). Sistem se izvodi na ab elementima i 

zidovima od opeke, te betona. Sve radove treba izvesti isključivo po uputama proizvođača fasadnog sustava, 

koristeći materijale, alate i način izvođenja po tehnologiji proizvođača slojeva fasade i projekta fizike zgrade. 

U cijeni m
2
 komplet izvedene fasade obuhvatiti obradu svih špaleta, rubova, bridova, postave rubnih profila, 

otkapnih profila, završetaka, spojeva, prodora. Sve komponente moraju se ugraditi od istog proizvođača ili 

zastupnika. Za ugrađeni sustav priložiti izjave o sukladnosti. Obračun po m
2
 pročelja, sve komplet.

U svemu se pridržavati uputa i specifikacija proizvođača, pravila struke i standarda kvalitete. Obračun po m2

po HRN  za žbukanje.

Faze izrade :

*postavljanje aluminijskog perforiranog sokl profila jednake širine kao debljina ploče *pričvršćivanje

izvesti nehrđajućim vijcima na razmaku svakih 40-60 cm                                  

*nanošenje polimerno-cementnog ljepila kontinuirano po rubovima i točkasto po sredini ploča *nakon

ljepljenja ploče se dodatno pričvršćuju spojnicama (6-8) kom/m2, shema T,                     

*na rubnim dijelovima postavljaju se rubni ( kutni ) profili kao i oko otvora s tim da je na Dijagonalama otvora

potrebno kao dodatno ojačanje postaviti mrežicu veličine 20x40 (30x50cm) *na ploče

nanosi se polimerno- cementno ljepilo u koje se utiskuje tekstilno-staklena mrežica alkalno otporna sa

preklopima od 10 cm, koja se pregletava drugim slojem polimerno- cementnog ljepila

Nabava materijala, izrada i postava toplinskog fasadnog sistema na dijelovima pročeljnog zida prizemlja, 

kako je označeno u nacrtnoj dokumentaciji.(SOKL) Toplinski sustav se sastoji od :

*nakon sušenja 5-7 dana, prije izvođenja završnog sloja potrebno je nanijeti impregnirajući sloj.

Sistem se izvodi na ab elementima i svim zidovima od blok opeke. Stavka uključuje postavljanje svih

potrebnih elemenata, rubnih profila za fasadu, alu i/ili pvc kutnika (sa mrežicom), otkapnih prozorskih pvc

profila s mrežicom i ojačanja na sve rubove, ćoškove, otvore, uglove i dr. kao i obrada oko špaleta s pločama

od mineralne vune debljine d=2.0 - 5.0 cm, te nabava i postavljanje kanala (antenski kabel i sl.). U svemu se

pridržavati uputa i specifikacija proizvođača, pravila struke i standarda kvalitete. Obračun po m2 po HRN za

žbukanje.  
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Napomena: Kod stavki troškovnika koje se odnose na  pojedine materijale,opremu i uređaje, koji 

mogu biti od raznih proizvođača, dopušta se odstupanje ±3% u odnosu na navedene tehničke 

karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti 
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4.

*završni sloj na termoizolacijskim pločama fasade m
2

52,20 0,00

0,00

IV. IZVEDBA TOPLINSKE IZOLACIJE KOSOG 

KROVA I STROPOVA

1.

ukupna površina krova koji je potrebno 

termoizolirati ( kosi rov iznad grijanog prostora) m
2

230,30 0,00

2.

IZVEDBA POVIŠENJA ROŽENICA I TOPLINSKA IZOLACIJA KROVA:

Potrebno je izvršiti nadvišenje kosih dijelova krova iznad grijanog prostora. Predmetno povišenje povisiti na 

potrebnu ukupnu visinu do 20 cm.

- dobava i ugradnja drvenih gredica dim 8*10 cm i njihovo pričvršćenje na postojeće roženice. Pričvrstiti sa 

vijčastim čavlima 3,5*150 mm sa predbušenjem. Max razmak između čavala je 50 cm.

Izolacija krovišta ( izvedba sustava ventiliranog krova) - Nabava materijala, izrada i postava slojeva krova 

redom kako slijedi:

*postava mineralne vune izolacijska ploča d=20 cm λ=0,039

*dobava i postava drvovlaknastih OSB ploča d=20 mm, premazana je fungicidom protiv truljenja i crvotočine.

Dobava i montaža oplatne krovne folije min 700 g/m2, paronepropusna bitumenska podložna membrana, 

gornji sloj perforirana tkanina, elastomerni bitumen visoke kvalitete,  samoljepljivi uzdužni spojevi. Na 

uvalama postaviti dodatni sloj.Trake širine 1 m se polažu tako da se donja podvlači pod gornju, sve odraditi 

prema pravilima struke i uptama proizvođača, do pune funkcionalnosti. Odraditi kompletnu pripremu za 

postavu pokrova ( stavka obloge limom obuhvaćena u LIMARSKIM RADOVIMA)

IZVEDBA POVIŠENJA ROŽENICA I TOPLINSKA IZOLACIJA VERTIKALNIH PLOHA:VERTIKALNIH 

DIJELOVA MANSARDNIH ZIDOVA OBLOŽENIH BITUMENSKOM ŠINDROM:

Potrebno je izvršiti nadvišenje kosih dijelova krova iznad grijanog prostora. Predmetno povišenje povisiti na 

ukupnu visinu 14 cm.

- dobava i ugradnja drvenih gredica dim 8*10 cm i njihovo pričvršćenje na postojeće roženice. Pričvrstiti sa 

vijčastim čavlima 3,5*150 mm sa predbušenjem. Max razmak između čavala je 50 cm.

Napomena: Ukoliko se nakon skidanja pokrova utvrdi da je postojeća daska loša i dotrajala: istu zamijeniti 

novom. Pojedine daske koje su u dobrom stanju pažljivo demontirati i iskoristiti za ponovnu ugradnju. Budući 

je postojeći krov dotrajao i prokišnjava na pojedinim dijelovima, postojeća termoizolacija je izgubila svoja 

prvobitna toplinskoizolacijksa svojstva, te je ispu potrebno zamijeniti u cijelosti sa novom mineralnom vunom, 

odgovarajućih svojstava i u propisanoj debljini. ( Opisano na početku stavke).

III. IZOLATERSKI I FASADERSKI RADOVI ukupno Kn

Izvedba zaštitno dekorativne žbuke teraplast ili kulirplast, 2 mm u zaglađenoj strukturi  u svemu prema 

uputama proizvođača, u boji prema izboru projektanta i dostupnoj ton karti. Podlogu prethodno impregnirati i 

pripremiti prema uputama proizvođača, što je potrebno uključiti u cijenu. Detalje SOKLA izvesti prema 

dogovoru s projektantom. Obračun po m
2
 pročelja.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA ZA POVEĆANJE TOPLINSKE ZAŠTITE 

VANJSKE OVOJNICE VIŠESTAMBENE ZGRADE

ZGRADA U ULICI:  AUGUSTA ŠENOE 3 U LUDBREGU

Napomena: Kod stavki troškovnika koje se odnose na  pojedine materijale,opremu i uređaje, koji 

mogu biti od raznih proizvođača, dopušta se odstupanje ±3% u odnosu na navedene tehničke 

karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti 

narušena.

ukupna površina vertikalnih ploha mansarde  koje 

se termoizoliraju sa MW 14 cm m
2

110,00 0,00

3.

ukupna površina krova iznad negrijanog tavana m
2

189,40 0,00

Izolacija  ( izvedba sustava ventiliranog koji se nastavlja na ventilirani sustav krova) - Nabava materijala, 

izrada i postava slojeva krova redom kako slijedi:

*postava mineralne vune: izolacijska ploča d=14 cm λ=0,035

*dobava i postava drvovlaknastih OSB ploča d=20 mm,  premazana je fungicidom protiv truljenja i crvotočine.

Dobava i montaža oplatne krovne folije min. 700 g/m2, paronepropusna bitumenska podložna membrana, 

gornji sloj perforirana tkanina, elastomerni bitumen visoke kvalitete,  samoljepljivi uzdužni spojevi. Na 

uvalama postaviti dodatni sloj.Trake širine 1 m se polažu tako da se donja podvlači pod gornju, sve odraditi 

prema pravilima struke i uptama proizvođača, do pune funkcionalnosti. Odraditi kompletnu pripremu za 

postavu pokrova ( stavka obloge limom obuhvaćena u LIMARSKIM RADOVIMA)

Dobava i montaža oplatne krovne folije min. 700 g/m2, paronepropusna bitumenska podložna membrana, 

gornji sloj perforirana tkanina, elastomerni bitumen visoke kvalitete,  samoljepljivi uzdužni spojevi. Na 

uvalama postaviti dodatni sloj.Trake širine 1 m se polažu tako da se donja podvlači pod gornju, sve odraditi 

prema pravilima struke i uptama proizvođača, do pune funkcionalnosti. Odraditi kompletnu pripremu za 

postavu pokrova ( stavka obloge limom obuhvaćena u LIMARSKIM RADOVIMA)

Napomena: Ukoliko se nakon skidanja pokrova utvrdi da je postojeća daska loša i dotrajala: istu zamijeniti 

novom. Pojedine daske koje su u dobrom stanju pažljivo demontirati i iskoristiti za ponovnu ugradnju. Budući 

je postojeći krov dotrajao i prokišnjava na pojedinim dijelovima, postojeća termoizolacija je izgubila svoja 

prvobitna toplinskoizolacijksa svojstva, te je ispu potrebno zamijeniti u cijelosti sa novom mineralnom vunom, 

odgovarajućih svojstava i u propisanoj debljini. ( Opisano na početku stavke).

IZVEDBA POVIŠENJA ROŽENICA I SANACIJA DIJELA KROVA IZNAD NEGRIJANOG TAVANA:

Potrebno je izvršiti nadvišenje kosih dijelova krova iznad negrijanog prostora. Predmetno povišenje povisiti na 

potrebnu ukupnu visinu, te odgovarajuće pripasivanje i prilagodbu do potrebne visine.

- dobava i ugradnja drvenih gredica dim 8*10 cm i njihovo pričvršćenje na postojeće roženice. Pričvrstiti sa 

vijčastim čavlima 3,5*150 mm sa predbušenjem. Max razmak između čavala je 50 cm.

Izvedba radova na dovršenju sustava ventiliranog krovišta koji čini cjelinu sa prethodno navedenim 

stavkama:( izvedba sustava ventiliranog krova) - Nabava materijala, izrada i postava slojeva krova redom 

kako slijedi:

*dobava i postava drvovlaknastih OSB ploča d=20 mm,  premazana je fungicidom protiv truljenja i crvotočine.

7



r.b. opis
jedinica 

mjere
količina

jedinična 

cijena
ukupno
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ZGRADA U ULICI:  AUGUSTA ŠENOE 3 U LUDBREGU

Napomena: Kod stavki troškovnika koje se odnose na  pojedine materijale,opremu i uređaje, koji 

mogu biti od raznih proizvođača, dopušta se odstupanje ±3% u odnosu na navedene tehničke 

karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti 

narušena.

4.

m
2

190,00 0,00

0,00

V. LIMARSKI RADOVI

1.

*krov iznad grijanog prostora m2 230,30 0,00

*krov iznad negrijanog tavana m2 189,40 0,00

Nabava materijala, izrada i postava toplinske izolacije stropa sa unutarnje strane u negrijanim prostorijama 

podruma, kako je označeno u nacrtnoj dokumentaciji. Izrada stropa sa slijedećim slojevima : na strop se 

postavlja metalna podkonstrukcija, te izolacijska ploča MW d=20 cm,                                                                      

*deklarirana toplinska provodljivost λd=0.039 W/mK po HRN EN 12667                                                                                                                                                                                                                                 

*klasa gorivosti A1, HRN EN 13501-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

*otpor difuziji vodene pare μ=1, HRN EN 12086                                                                                                                                

parna brana-polietilenska folija  i  dvoslojna gipskartonska ploča koja se impregnira, postavlja rubna traka za 

spajanje zida i stropa, obrađuju spojevi do bojanja, gleta. Rad s potrebnom radnom skelom. Strop izvesti 

sukladno pravilima struke, te u skladu s uputama proizvođača.  U jediničnu cijenu uključiti demontažu 

postojećih rasvjetnih tijela te ponovna montaža istih nakon izrade, tj. bojanja stropa. Obračun po m
2
 komplet 

sa svim pomoćnim i pričvrsnim materijalom. Po potrebi predvidjeti reviziona okna u stropu radi pristupa 

postojećim instalacjiama koje moraju ostati na svojim postojećim pozicijama.

IV.  IZVEDBA TOPLINSKE IZOLACIJE KOSOG KROVA I STROPOVA ukupno Kn

Dobava i montaža krovnog pokrova iz materijala: aluminijske trake u boji po izboru projektanta, debljine min.

0,70 mm, širine min. 500 mm, jednostrano plastificirane, kvalitete boje min. P 10 (stražnja strana

transparentni zapečeni lak), kvaliteta falcanog spoja min.H41 iz alu. legure AlMn1Mg0,5, H41. Pokrov u

izvedbi s dvostrukim stojećim prijevojem, vertikalni dio prijevoja je stožast, tako da u donjem ležajnom

području traka ostane dilatacijski razmak 3-5 mm. Pričvršćenje traka pomoću nerđajućih fiksnih i kliznih

učvršćivača. Na oplatu položiti razdjelni bitumenski sloj(obuhvaćeno posebnom stavkom). Izvedba prema

detaljnim uputama proizvođača. U stavku uključiti glavne krovove i krovove svih krovnih kućica. Obračun po

m².
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Napomena: Kod stavki troškovnika koje se odnose na  pojedine materijale,opremu i uređaje, koji 

mogu biti od raznih proizvođača, dopušta se odstupanje ±3% u odnosu na navedene tehničke 

karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti 

narušena.

2.

grijani dio ( kose i vetrikalne plohe) m2 340,30 0,00

dio krova iznad negrijanog tavana m2 189,40 0,00

3. Dobava i montaža pojedinačnih zračnika zafalcani

lim zbog pojačanog ventiliranja krova uz grebene.

Ugraditi stručno prema uputstvu proizvođača.
kom 6,00 0,00

4. Dobava i ugradnja visećeg polukružnog žlijeba RŠ 

33 uključivo nosive kuke, zatvarače i vodokotliće 

sve iz aluminijskog lima boja i kvaliteta materijala 

kao osnovna pozicija, savijati u padu, prema 

izmjeri u naravi. Izvedba prema detaljnim uputama 

proizvođača. Uključiti ugradnju dilatacije svakih 12 

m dužine. Obračun po m'.
m' 66,50 0,00

5. Dobava i ugradnja okrugle odvodne cijevi DN 100  

iz aluminijskog lima boja i kvaliteta materijala kao 

osnovna pozicija uključivo sve potrebne obujmice i 

koljena. Obračun po m'. m' 90,00 0,00

6. Dobava i montaža cijevnog snjegobrana, boje kao 

osnovna pozicija (plastificirano), sastoji se iz 

jednostrukih alu stezaljki za falcani pokrov s 1 alu 

cijevi kružnog presjeka Ø 28 mm. Postavljaju se 

prema potrebi oko sredine krovne plohe. m' 210,00 0,00

Dobava i montaža početnog lima RŠ 33 za prihvat falcanog krova na okapnici glavnog krova i krova krovnih

kućica. Početni lim iz aluminija 1.00 mm ili izvedba dvostrukim limom 0,7 mm boje i kvalitete materijala kao

osnovna pozicija izvesti prema uputstvu proizvođača. Učvrstiti vjetrootporno. U stavku uključiti glavne

krovove i krovove svih krovnih kućica.Dobava i montaža uljevnog lima RŠ 25 iznad žlijeba na okapnici

glavnog krova i krova krovnih kućica iz aluminijskog lima boje i kvalitete kao osnovna pozicija. Učvrstiti

vjetrootporno.Dobava i montaža perforirane rešetke za dovod zraka na okapnici glavnog krova i krova

krovnih kućica, kružne rupe promjera 5 mm, kvaliteta i boja materijala kao i osnovna pozicija. Obračun po m'.

R.Š. 12,5cm. Dobava i montaža ventiliranog sljemena: sljemeni odzračnik glavnog krova i sljemena krovnih

kućica. Uključiti i JET početni i završni element. Montaža na drvenu letvu 3x5 cm uz omogućeni dilatacijski

rad krovnih traka prema uputstvu proizvođača. Dobava i montaža opšava grebena, debljina lima 0,7 mm,

boja i kvaliteta materijala kao osnovna pozicija, montirati vjetrootporno. Spojeve krovnih ploha izvesti

dilatacijski pomoću grebene letve i prema uputstvu proizvođača. RŠ 33. Obračun po m'.Dobava i montaža

krovnih uvala, debljina lima 0,7 mm, boja i kvaliteta materijala kao osnovna pozicija, montirati vjetrootporno i

vodonepropusno. Uvalu izvesti sa sigurnosnim falcom prema uputstvu proizvođača. RŠ 60. Obračun po m'.

Dobava i montaža opšava krovnih prodora (dimnjaci, ventilacioni kanali i sl.) aluminijskim limom kvalitete

materijala i boje kao i osnovna pozicija. Spoj opšavnog lima s krovnom plohom izvesti dvostrukim falcanjem.

RŠ 40.
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Napomena: Kod stavki troškovnika koje se odnose na  pojedine materijale,opremu i uređaje, koji 

mogu biti od raznih proizvođača, dopušta se odstupanje ±3% u odnosu na navedene tehničke 

karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti 

narušena.

7. Dobava i montaža, vanjskih prozorskih klupčica,

špaleta i prozorske klupčice prozora u krovu iz

aluminiskog lima boje i kvalitete kao i osnovna

pozicija. Uključiti sve pomoćne ili nosive limove,

RŠ prema dimenzijama prozora.U količinu

uključena postava vanjskih klupčica svih pozicija

stolarije na predmetnoj zgradi. m' 72,00 0,00 kn

0,00

VI. OSTALI RADOVI

1.

m
2

100,00 0,00

2.

m
2

60,00 0,00

3.

* rad ljepilo , fugiranje m
2

60,00 0,00

* nabava pločica m
2

60,00 0,00

Dobava i postava keramike koristeći fleksibilno ljepilo na bazi cementa, klase C2TES1 prema HRN EN 

12004. Fugiranje koristeći masu za fugiranje na bazi cementa. Na kutovima i oko prodora fuge se 

zapunjavaju sa sanitarnim silikonskim brtvilom na bazi acetatnog zamreženja. Nabavna cijena podnih 

keramičkih pločica do 100,00 kn/m
2
. Obračun po m

2
 obrađene površine.

Sanacija pod loggia-e - Nabava materijala, izrada i postava toplinske izolacije loggia-ma prema tehnologiji

kako slijedi:

IV. LIMARSKI RADOVI ukupno Kn

Zidarska obrada vanjskih zidnih ploha s impregnacijom postojeće podloge, nanošenje sloja mase za gletanje

s mrežicom, te priprema površine za završnu obradu. Zidarska obrada u žbuci površina pročelja koje su

dotrajale ili otpale prilikom čišćenja površina pročelja. Obračun  po m
2
.

Dobava i ugradnje visoko elastičnog dvokomponentnog polimer-cementnog premaza.  Potrošnja cca. 5 

kg/m2. Sve spojeve zidova i ploča izvesti sa dodatnim ojačanjem koristeći elastičnu vodonepropusnu traku 

na bazi termoplastičnog elastomera sa poliesterskim tkanjem na rubu koja se utapa u polimer-cementni mort. 

Obračun po m² obrađene površine ( u cijenu po m2 uključiti i potrebu količinu  po m´ ugrađene trake na 

potrebnim mjestima.
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Napomena: Kod stavki troškovnika koje se odnose na  pojedine materijale,opremu i uređaje, koji 

mogu biti od raznih proizvođača, dopušta se odstupanje ±3% u odnosu na navedene tehničke 

karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti 

narušena.

4.

*gromobranska instalacija kpl 1,00 0,00

5.

*lulice za odvod oborinske vode kom 15,00 0,00

6.

kom 5,00 0,00

0,00

VII. VANJSKA PVC STOLARIJA

1.

V .OSTALI RADOVI ukupno Kn

GROMOBRAN - Polaganje INOX (A-2) šipke 8mm po krovu, fasadi (ili u betonu) kao krovne hvataljke,

odvodnika uzemljenja (spoj na metalne mase krova), komplet sa montažnim i spojnim materijalom, (stvarnu

dužinu odrediti na licu mjesta).

*Spoj INOX (A-2) šipke 8mm, sa metalnim masama na krovu zgrade

*Izrada hvataljke (sa šiljkom) na dimnjaku iz trake FeZn 25x4mm prosječne dužine 2m.

*Spoj trake FeZn 25x4mm na trake FeZn 25x4mm  na izveden standard. spojnicom

*Spoj trake i kišnog oluka izveden obujmicama za oluk N.B4.908 i N.B4.914. 

*Izrada uzemljenja priključnog mjernog ormarića KPMO i ostalih RO ormairća, vodom PY-50/pc25mm (5m),

u kutiji PS-50 na temeljni uzemljivač.

*Izrada uzemljenja antenskog stupa spajanjem trake FeZn 25x4mm na krovnu hvataljku.

*Izvedba spojeva odvoda sa mjernim spojem (mjerna kutija- inox). Sve spojeve odgovarajuće označiti, a za

spojeve koristiti odgovarajući spojni pribor, komplet.

*Ispitivanje instalacije (mjerenje otpora uzemljivača). U cijenu uključiti sve pottrebno do pune funkcionalnosti.

Dobava i ugradnja novih lijevano-željeznih cijevi kao zaštite odvodnih vertikala u visini od 1 m iznad

tla.Ukupna duljina 1,5 m sa uključenim komadom za čišćenje . U cijeni stavke dobava, ugradnja, vezni i

montažni pribor i materijal, horizontalni i vertikalni transporti, manipulativne radnje prilikom transporta, odvoz

na deponij, istovar te pristojba na deponiju.  

Dobava i ugradnja novih lulica iz INOX-a za odvod oborinske vode sa loggia. Nove lulice za odvodnju izraditi

kao i postojeće samo duljinu promijeniti prilagoditi s obzirom na toplinsku izolaciju sa obje strane zida loggi. U

cijeni stavke dobava, ugradnja, vezni i montažni pribor i materijal,do pune funkcionalnosti. Posebno vdoiti

računa o izvedbi predmetnog detalja, kako zbog loše izvedbe ne bi došlo do zacurjevanja po fasadi.  

Izrada, doprema i ugradnja nove - PVC stolarije u bijeloj boji, UV stabilne u skladu s Tehničkim propisom za

prozore i vrata NN 69/06. Profil min 6 komorni ugradbene dubine 76 mm, tri brtve, sa debljinom stijenke

profila (štoka i krila) ne manje od 2.7 mm. Sve stavke moraju biti ojačane s metalnom jezgrom debljine min

1.5 mm, odnosno u skladu s statičkim proračunom i uputama proizvođača profila. Izgled profila iznutra obli

staklodržač, izvana ravni. 
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Napomena: Kod stavki troškovnika koje se odnose na  pojedine materijale,opremu i uređaje, koji 
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karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti 

narušena.

VRATA:

POZ 2 258/208 kom 2,00 0,00

POZ 6a 78/228 kom 4,00 0,00

PROZORI:

POZ 2 178/48 kom 9,00 0,00

POZ 3 158/208 kom 1,00 0,00

POZ 4 258/138 kom 5,00 0,00

POZ 5 178/138 kom 8,00 0,00

POZ 6b 98/128 kom 4,00 0,00

POZ 7 118/88 kom 2,00 0,00

POZ 8 198/98 kom 2,00 0,00

POZ 9 88/91 kom 2,00 0,00

POZ 10 65/91 kom 2,00 0,00

2.

*žbuka m´ 69,10 0,00

*boja m´ 96,10 0,00

0,00

Zidarska obrada uložina-špaleta s unutrašnje strane nakon ugradnje nove stolarije. Obrada u gruboj i finoj 

žbuci, te  izvedba završnog sloja s poludisperzivnom bojom. Širina uložina je 30 cm, a obračun po m´.

VI .VANJSKA PVC STOLARIJA ukupno Kn

Koeficijent prolaza topline U≤1,40 W/m2K. Zaštita od buke min KLASA ZAŠTITE 2. Dostava izvješća o

ispitivanjima obavezna. Statika elemenata-otpornost na vjetar i udare kiše u skladu s pravilima struke i

vjetrovnim zonama. Ostakljenje termoizolacijsko dvostruko staklo,punjeno argonom, 1 Low-E, U≤ 1,0 W/m2K.

Okovi standardni otklopno-zaokretni s višestrukim zatvaranjem, te ventus okov u skladu s normativima

proizvođača. Obračun po kom, uračunata i provjera mjera na licu mjesta.Budući se stolarija ugrađuje na

stambenim poslovnim i i zajdeničkim dijelovima zgrade, voditi računa i ugradnji sugurnosnih stakala gdje

pravila struke nalažu te ugradnju zaštitinih mreža na prozorima podruma odnosno spremišta radi sprečavanja

ulaska nametnika i sl. sve mjere kontolirati prije davanja konačne ponude.

Svaki prozor mora imati pripadajuću unutarnju te vanjsku aluminijsku klupčicu sa pripadnim PVC

završetcima koji su za predviđeni ETICS sustav. Debljina lima je min 2 mm. Mapomena: vanjska klupčica

obuhvaćena u LIMARSKIM RADOVIMA).
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r.b. opis
jedinica 

mjere
količina

jedinična 

cijena
ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA ZA POVEĆANJE TOPLINSKE ZAŠTITE 

VANJSKE OVOJNICE VIŠESTAMBENE ZGRADE

ZGRADA U ULICI:  AUGUSTA ŠENOE 3 U LUDBREGU

Napomena: Kod stavki troškovnika koje se odnose na  pojedine materijale,opremu i uređaje, koji 

mogu biti od raznih proizvođača, dopušta se odstupanje ±3% u odnosu na navedene tehničke 

karakteristike. Kompletna funkcionalnost proizvoda ili sustava takvim izmjenama ne smije biti 

narušena.

A/  REKAPITULACIJA

I  PRIPREMNI RADOVI 0,00

II DEMONTAŽE I RUŠENJA 0,00

III IZOLATERSKI I FASADERSKI RADOVI 0,00

IV IZVEDBA TOPLINSKE IZOLACIJE KOSOG 

KROVA I STROPOVA 0,00

V LIMARSKI RADOVI 0,00

VI OSTALI RADOVI 0,00

VII VANJSKA PVC STOLARIJA 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00SVEUKUPNO S PDV-om

PDV 25 %

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

UKUPNO GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI 

ukupno Kn
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